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J.l. N°905 - GENERAL RODRIGUEZ
REFACCION INTEGRAL DE SANITARIOS Y DESAGUES SANITARIOS

El Jardin de referencia de General Rodriguez cuenta con 5 aulas, SUM, direccion,
cocina, depésito, bateria de bafios para nifios y nifias y bafio docentes.

El presente legajo contempla la refaccion integral de los bafios de alumnos, y toda la
caferia cloacal a instalar nueva de los mismos y de la cocina y bafio docentes, ya que
la existente se encuentra altamente deteriorada, las camaras poseen raices en su
interior y/o no estan revocadas, debiendo realizarlas nuevamente.

Se realizara el cegado de pozos y la conexion a cloaca existente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.2 - CARTEL DE OBRA

La Empresa Contratista esta obligada a colocar en el lugar que establezca la Inspeccion de Obra el cartel
identificatorio de la misma, confeccionado de acuerdo con el modelo preestablecido, con las dimensiones,
tipografia y leyendas indicadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El mismo se ubicara en un lugar visible y bien asegurado, y permanecera en las condiciones especificadas hasta
el momento en que la Inspeccion de Obra determine su retiro.

Se materializara segun se indique en la documentacion que se adjuntara al pliego (en chapa montada sobre
bastidor metélico o de madera, perfectamente terminado, sin salientes ni rebabas o alternativos sugeridos) y
debera en todo el transcurso de la obra hallarse en perfecto estado de conservacion.

No podran colocarse en obra ningun letrero adicional sin la previa conformidad de la Inspecciéon de Obra.
1.4 - DEMOLICIONES

Las obras de demolicién son de exclusiva responsabilidad de la Empresa Contratista.

La demolicion se ejecutara siempre por partes y nunca por derrumbe o volteo. No podran arrojarse materiales
desde altura superior a 3m, pudiendo utilizarse conductos de descarga. El area de demoliciéon debera regarse para
evitar el levantamiento de polvo. Si la produccion de polvo o escombros proveniente de la demolicion causara
molestias a los espacios publicos en uso, la Empresa Contratista debera proceder a la limpieza de los mismos
tantas veces como sea necesario durante la ejecucion de los trabajos.

En todos aquellos casos en que deban efectuarse demoliciones, cualquiera fuere su naturaleza, se pondra énfasis
en asegurar la absoluta estabilidad e integridad de los muros y construcciones linderas en forma que no constituyan
un peligro para las personas que intervienen en la obra, que habiten o transiten por ella, y para terceros; para lo
cual se realizaran todos los trabajos necesarios para prevenir accidentes, (apuntalamiento, vallados, sefializacion)
cumpliendo con lo establecido por leyes, ordenanzas vigentes y Coédigo de Edificacion del distrito en el que se
realiza la obra, o en su defecto por el de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Toda aquella demolicién realizada al solo efecto de facilitar el movimiento dentro del obrador, al finalizar los trabajos
debera ser reconstruida por la Empresa Contratista a su exclusiva costa.

Deberan retirarse las construcciones existentes por sobre y debajo de la superficie de terreno, salvo en los casos
que se establezca que los elementos enterrados no interfieren en el desarrollo de la obra a ejecutar.

En caso de que la demolicién ofrezca peligro para el transito y/o la circulacion de personas, se usaran todos los
recursos técnicos aconsejables para evitarlo, colocando ademas sefales visibles de precaucion e inclusive
personal de obra que avise del peligro cuando fuese necesario.

La Empresa Contratista debera tomar las medidas de proteccion necesarias que a juicio de la Inspeccion de Obra
aseguren, cuando fuese el caso, la continuidad de uso normal de todo predio adyacente, y en general se cuidara
que las demoliciones no vayan en desmedro de las superficies expuestas ni de ninguna otra construccién existente
dentro o fuera del terreno. Se extremara la precaucion en caso de existir claraboyas, desagiies de techos que
puedan obstruirse, conductos, etc.
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En el transcurso de la obra, en forma permanente y hasta su terminacion, la Empresa Contratista retirara los
materiales provenientes de las demoliciones a fin de evitar accidentes y/o perturbacién en la ejecucion del resto
de los trabajos de la obra y ejecutara las limpiezas correspondientes. En todos los casos solicitara la autorizacion
de la Inspeccién de Obra, mediante el Libro de Notas de Pedido.

Todos los materiales provenientes de la demolicion —que sean autorizados por la Inspeccién de Obra- se retiraran
de la obra en el horario que establezcan al respecto las ordenanzas municipales. Se tomara especial cuidado en
el estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el transito ni los accesos a sectores linderos y se debera
respetar el horario y peso de los mismos a fin de cumplir con la reglamentacién vigente del distrito en el que se
realiza la obra. Los materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse completamente con lonas o folios
plasticos a fin de impedir la caida o desparramo de escombros y de polvo durante su transporte.

En todos los casos en que las demoliciones sean parciales y afecten otras partes de edificios existentes que
permanezcan en uso o que no sean objeto de remodelacién, la Empresa Contratista procedera a ejecutar vallados
internos herméticos. Estos vallados impediran el paso, el deterioro por accién de los trabajos en si mismos, por
accion de sus desechos, por la accion del polvo, etc. La Empresa Contratista propondra su ubicacién y los
materiales con que ejecutara los mismos, para que la Inspeccion de Obra los apruebe previamente a su ejecucion.
Se comenzaran las tareas de arriba hacia abajo, retirando en primer término el material que signifique sobrecarga
y/o riesgo de accidentes (cafierias- artefactos- vidrios-), evitando el transito de personal o la acumulacién de
material de demolicion sobre piezas estructurales no dimensionadas para ello.

Cuando se realicen demoliciones de mamposteria para integracion de locales, apertura de nuevos vanos o
ensanche de los existentes, debera verificarse la existencia de encadenados o dinteles con capacidad de sostén
adecuada. Caso contrario, se ejecutaran los mismos en H°A° o se emplazaran perfiles metalicos segun calculo,
debiendo asegurarse el perfecto calzado de la mamposteria a soportar y el respeto de los tiempos naturales de
endurecimiento de los morteros.

Cuando se retiren carpinterias para su traslado y reutilizacion, se debera prever la incorporacion de travesanos y
diagonales que eviten su deformacion.

La Empresa Contratista tendra a su cargo las gestiones y tramitaciones a efectuar ante las compaiiias de servicios
publicos, cuando sea necesario el retiro o corrimiento de tendidos de cables, postes, redes y demas elementos
que interfirieran las obras a ejecutar.

La Direccion Provincial de Infraestructura Escolar se reserva la propiedad de los materiales resultantes de la
demolicién, salvo especificacion particular en contrario en cuyo caso la Empresa Contratista debera retirarlos a su
cargo.

1.5 - CIERRE DE OBRAS; CONSTRUCCIONES AUX; SEGURIDAD Y VIGILANCIA.

Previo al inicio de los trabajos se estableceran las condiciones y disefio del obrador, que constituye el centro de
operaciones para el funcionamiento de la obra e involucra tomar todas las medidas y realizar todas las tareas
necesarias para el 6ptimo desarrollo de la misma. Sera el lugar necesario y adecuado para la preparacion de los
trabajos, enseres, andamios, etc. Se construird en mamposteria o con elementos prefabricados . Previo a su
ejecucion la Empresa debera, para su aprobacion, presentar los planos del mismo, con una descripcién del sistema
constructivo a utilizar, materiales y terminaciones. Las dimensiones del mismo surgen de lo indicado en el Art. Que
corresponda de las Clausulas Particulares.

En el obrador se procurara facilitar la recepcion y descarga de materiales, la sincronizacion de movimientos con
minimos recorridos y el total aprovechamiento de los medios disponibles.

Es obligacién de la Empresa Contratista proveer e instalar los cercos o vallados para el cerramiento de los lugares
de trabajo de acuerdo con planos, etapabilizacion constructiva, reglamentaciones vigentes o directivas
oportunamente impartidas por la Inspeccion de Obra. EI mismo se construird con materiales nuevos o en buen
estado y quedara al finalizar las obras en propiedad de la Empresa Contratista, quien lo retirara cuando lo indique
la inspeccién mencionada.

El cerco se realizara con tirantes de madera escuadria 3"x3” y placas fendlicas esp. 12mm.

En caso que resulte necesario se construiran o dispondran casilla-obrador, depdsitos, bafios quimicos, oficinas
técnicas, tolvas elevadoras, pavimentos provisorios y otros, para el acopio de materiales y herramientas y demas
necesidades funcionales de la Empresa Contratista. Se pondra especial cuidado que las mismas resulten seguras
y bien ubicadas, de modo tal que pueda resistir temporales de viento y lluvia y no dificulten el acarreo de materiales
ni las tareas de construccion. Permaneceran en la obra el tiempo estrictamente necesario para su utilidad
especifica y seran removidas cuando las pautas de trabajo planteadas o la Inspeccién de Obra asi lo establezcan.
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La Empresa Contratista tomara todas las medidas de proteccién de la obra que prescriben las leyes y ordenanzas
contra accidentes bajo su exclusiva responsabilidad, estando a su cargo todos los dafios emergentes producto del
incumplimiento de las mismas. Estas instalaciones incluyen defensas, pantallas, bandejas y protecciones de tipo
“media sombra” que fueran necesarias a los fines de garantizar la seguridad e higiene de las obras y los linderos
a ella.

La Empresa Contratista establecera una vigilancia permanente en la obra para prevenir sustracciones, agresiones
y deterioros de materiales y estructuras propias y ajenas, como asi también proveera las fuentes de iluminacién
necesarias para la vigilancia nocturna.

1.6 - SOBRE CORTE DE ARBOLES

Solo se cortaran arboles o arbustos indicados en la Documentacion, y que impidan el desarrollo de los trabajos, o
se prevea, puedan afectar la obra concluida, en tal caso se extraeran con sus raices, por lo que se deberan efectuar
las excavaciones necesarias, que luego se rellenaran con material apto y se apisonaran en un grado no menor
que el terreno adyacente.

2 - MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 - RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO BAJO SOLADO

En todas las areas donde se realicen rellenos y terraplenes se utilizara preferentemente material proveniente de
desmontes en el propio terreno, o en caso que los mismos fueran insuficientes o no aptos, suelo seleccionado de
caracteristicas sujetas a la aprobacion de la Inspeccion de la Obra. EI mismo debera consolidarse artificialmente,
para lo que se distribuira uniformemente en capas de material suelto que no excedan los 20cm de espesor y se
compactara con elementos mecanicos (vibrado o rodillado) hasta alcanzar un grado del 90% de densidad
proporcional segun ensayo Proctor Standard, pudiendo ser humedecido hasta alcanzar la densidad especificada.
Cuando se trate de relleno de areas inundadas y para prevenir el ascenso de humedad por capilaridad,
posteriormente de eliminar el liquido acumulado, se comenzara el relleno con material de granulometria gruesa
hasta la cota que determine la Inspeccion de Obra, para proseguir con capas conforme a lo especificado
anteriormente.

Si terminada la tarea de compactacion se advirtiera la presencia de zonas elasticas o compresibles en exceso, 0
los ensayos de carga resultaran insatisfactorios, la Inspeccion de Obra podra ordenar el reemplazo del suelo
referido y rehacer la compactacion.

Cegado y relleno de pozos, perforaciones, zanjas y excavaciones:

Se debera comunicar a la brevedad la existencia de pozos, existentes dentro del perimetro de la obra, se los cegara
por completo (en caso de que se trate de pozos absorbentes, ver especificaciones PARTE Il Obras
Complementarias).

El relleno se realizara con tierra debidamente apisonada en capas de 30cm. Salvo aquellos que pudieran influir en
las fundaciones, para lo cual, la inspeccion se expedira a la brevedad (en general se resuelve mediante la ejecucion
de una losa de H°A®).

En casos de zanjas y excavaciones se procedera, en cuanto a su relleno, de igual forma que con los pozos.

2.3 - EXCAVACIONES

2.3.1 - EXCAVACION PARA FUNDACIONES

Comprende la ejecucion de las excavaciones para cimientos de muros y columnas, ajustandose a los planos
aprobados, correspondientes a los dimensionados definitivos, presentados por la Empresa Contratista en base a
los estudios de suelo. El ancho de los mismos cuando no hubiera plano de detalle, sera en todos los casos superior
en 15cm al espesor de los muros que sustenten. Si la resistencia hallada en algin punto fuera insuficiente,
determinara el procedimiento a seguirse en la cimentacion. El fondo de las mismas sera perfectamente nivelado y
apisonado, y sus paramentos laterales seran verticales o con talud de acuerdo con las caracteristicas del terreno
y se tendra cuidado en no exceder la cota de fundacién adoptada, por cuanto no se aceptaran rellenos posteriores
con la misma tierra.

Atento a proteger obras existentes o colindantes y ante cualquier presuncion de desmoronamiento, se procedera
a su contencion por medio de apuntalamientos apropiados, asumiendo la Empresa Contratista la responsabilidad
por los perjuicios que la omision de dichas tareas preventivas ocasionare.

La excavacion para pilotines de H°A° se realizara en forma manual o utilizando métodos mecanicos y en ambos
casos las excavaciones deberan profundizarse a tierra firme y como minimo a 1,50m con diametros segun calculo.
Si por error la excavacion se realizara a una profundidad mayor de la que correspondiere, no se permitira el relleno
posterior con tierra, arena, cascotes, etc., debiéndolo hacerse con el mismo material con que esta construida la
fundacion, hasta posarse en el manto firme, no implicando esto el reclamo de costos adicionales.
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Si la excavacion fuera muy profunda y debiera atravesar la napa freatica, o la misma se encontrara ocasionalmente
muy alta, se debera impedir la llegada del agua a la zona de trabajo y los eventuales desmoronamientos mediante
tablestacados (de madera dura, metalicos o de H°A°) o el agotamiento de la napa por medio de bombas.

La Empresa Contratista debera vaciar y transportar a su costa toda la tierra remanente que no se empleare para
tareas de relleno o terraplenamiento en otras areas del terreno.

No se rellenara ninguna zanja sin antes haber sido inspeccionado su fondo en todos sus puntos. Ejecutadas las
fundaciones y llevada a flor de tierra la mamposteria, se rellenaran los espacios vacios resultantes con tierra
proveniente de las excavaciones, limpia de raices, cascotes, etc., y en capas de veinte centimetros de espesor,
bien apisonadas, previo humedecimiento, utilizando los elementos mecanicos adecuados.

2.3.2 - EXCAVACION PARA POZOS ABSORBENTES, CISTERNAS, CAMARAS SEPTICAS Y DE INSPECCION
Se procedera de igual modo que para la excavacion de cimientos, ajustandose a las dimensiones y profundidades
que figuren en los planos.

4 — ALBANILERIA

4.4 - REVOQUES

4.4.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

La Empresa Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos
que correspondan para la ejecucion de revoques y enlucidos, en todos los sectores indicados en los planos de
proyecto, de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la
Inspeccion de obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el
pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas obras.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, con aristas y curvas perfectamente
delineadas. Para cualquier tipo de revoque, la Empresa Contratista preparara las muestras que la Inspeccion de
Obra requiera para lograr su aprobacion.

Se seguiran en todo las indicaciones de la planilla de terminacion de locales, frentes, cortes y desarrollos.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Empresa Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos,
ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso. Los paramentos se
limpiaran esmeradamente, las juntas hasta 1,5cm de profundidad minima, raspando la mezcla de la superficie,
despreciando las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua. Salvo en el caso en que se especifique
expresamente lo contrario, los espesores seran como maximo de 1,5cm de revoque grueso y de 5mm el enlucido.
Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigén que interrumpan los tramos de mamposteria, se aplicara
sobre todo el ancho del elemento y rebasado a los lados por lo menos 30cm una malla de metal desplegado o
plastico para evitar fisuras y desprendimientos.

Todos los muros exteriores seran protegidos previamente por un azotado hidréfugo, de acuerdo con lo descrito en
el item Aislaciones.

Toda vez que deba unirse mamposteria nueva con existente, deberan considerarse las consecuencias en el
revoque del trabajo diferencial de los elementos descriptos (fisuras, agrietamientos, etc.). Para ello se dispondra
una unién con metal desplegado como la anteriormente descripta, o la materializacion de una bufa rehundida de
separacion.

Las mochetas de los vanos para aberturas de madera que llevan marco tipo cajon, seran revocadas en grueso
antes de la colocacion de los mismos, respetando las dimensiones con 5mm de tolerancia y una perfecta escuadria.
4.5 - CONTRAPISOS Y CARPETAS

4.5.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

La Empresa Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucion de los contrapisos y
carpetas que correspondan, de acuerdo con los planos y planillas integrantes de la Documentacion de Obra, las
especificaciones técnicas del presente Pliego, y siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién
de Obra.

En los contrapisos se prestara especial atencion a la prevision de las juntas de dilatacion, a la verificacion de
niveles y pendientes para el escurrimiento de agua (exteriores y sobre losas de cubierta), y a la verificacion del
espesor minimo determinado por la existencia de caferias, cajas y piezas especiales que deban quedar contenidas
y cubiertas. En los locales sanitarios la pendiente en general sera tal que las rejillas queden 1,5cm por debajo del
nivel inferior del marco de la puerta de acceso al local.

4.5.2 - CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL Y DE RELLENO

Para su ejecucion, el terreno debera estar limpio de material organico o suelto, nivelado (tolerancia 1cm) y
apisonado adecuadamente, debiéndose prever el espacio necesario para recibir el contrapiso que indique la
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documentacion. Sobre la tierra apisonada y nivelada se colocara film de polietileno de 200 micrones con solapes
de 20cm. Los contrapisos seran de espesor uniforme y superficie regular y paralela al piso a colocar. Tendran,
segun se indique, entre 12y 15cm de espesor y la mezcla para su ejecucion sera hormigon tipo P Y4:1:4:8 (cemento,
cal, arena, cascote).

Se utilizaran escombros triturados en fragmentos de entre 2 y 5cm, libres de tierra e impurezas, pudiendo ser
material de demolicién siempre que provengan de construcciones con mezclas a base de cal y cemento (libres de
yeso).

Las paredes que los encuadran deberan ser revocadas hasta la altura de los pisos con mortero de cemento 1:3.
En espacios exteriores o locales interiores de grandes superficies o expuestos a vibraciones, se ejecutaran juntas
elasticas de dilatacién, siendo conveniente que los pafios no excedan los 4x4m de superficie y consideren su
correspondencia con las juntas del piso.

En los casos en que fueran a recibir cargas importantes (ej. transito vehicular), se realizara un contrapiso armado
utilizando hormigdn H17 y una malla ortogonal de acero electrosoldada de @6mm espaciados cada 20cm en ambos
sentidos, disponiéndola a la mitad del espesor del contrapiso de modo que los hierros no queden en contacto
directo con el terreno natural.

En terrenos con presencia de arcillas expansivas, se respetaran las soluciones recomendadas en el estudio de
suelos para minimizar el riesgo de rotura.

5 — REVESTIMIENTOS

5.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

La Empresa Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos
que correspondan para la ejecucion de los revestimientos proyectados, en un todo de acuerdo con los planos y
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspeccion de Obra, como asi también todas
aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y
terminacion de dichas obras.

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma en que en cada caso se
indica en la planilla de terminacion de locales.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las
juntas; cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con toda la limpieza y exactitud. Para los revestimientos
ceramicos y vitreos y en general para todos aquellos constituidos por piezas de pequefias dimensiones, antes de
efectuar su colocacién debera prepararse el respectivo paramento con el jaharro indicado en el item de revoques,
segun corresponda. La Inspeccion de Obra entregard antes de comenzar los trabajos, plano detallado de los
locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocacién del mismo. Salvo que en los planos de detalles
se indique otra cosa, se tendran en cuenta en todos los locales revestidos, el siguiente detalle:

En aquellos casos en que el revestimiento no llega hasta el cielorraso,

* el revestimiento y el revoque superior estaran sobre una misma linea vertical (se podra ejecutar una bufa de
separacion); o

* el revestimiento no estara en la misma linea y se resolvera el encuentro con una cuarta cafa.

Los angulos salientes se protegeran con cantoneras en toda la altura del revestimiento.

Los muebles ubicados en locales revestidos, se terminaran interiormente con el mismo revestimiento y sin zécalo,
salvo indicacién en contrario.

Ademas de adquirir el material, la Empresa Contratista presentara a la Inspeccién de Obra para su aprobacion,
muestras de todos los materiales especificados.

En todas las aristas vivas de las paredes revestidas se colocaran guardacantos de P.V.C. redondeado, adheridos
con adhesivo sintético especial para superficies brillantes y secas, aprobado por la Inspeccién de Obra o
cantoneras galvanizadas colocadas con el revoque para reforzar la arista.

Al adquirir el material para su revestimiento, la Empresa Contratista tendra en cuenta que al terminar la obra debera
entregar a la Inspeccién de Obra piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente al 5% de la superficie
colocada de cada uno de ellos.

Si el revestimiento fuera colocado especialmente, la reserva sera del 10%. La cantidad minima sera de 1m?2.

5.2 - AZULEJOS; CERAMICOS; PORCELANATOS

Se ejecutaran en los locales y hasta el nivel que se indique en los planos y la planilla de terminacion de locales.
Seran del tipo tamafo y color, segun se especifique en la planilla de terminacion de locales. Las piezas deberan
presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro
defecto. Seran de color uniforme y aristas rectas. La Empresa Contratista, una vez obtenida la aprobacion de la
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muestra, sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra
aprobada. La Inspeccién de obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no
ser los elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada.

Se colocaran con adhesivos para ceramicos del tipo Klaukol o similar el cual se esparcira uniformemente con llana
dentada N°8 en franjas proporcionadas al rendimiento del colocador. Las placas estaran completamente secas, y
una vez posicionadas se las adherira a cabo martillo. Se utilizaran todas de una misma partida, mezclandose las
piezas de las distintas cajas. Se comenzara por la segunda hilada desde abajo, apoyando las placas en una regla
fija nivelada. La disposicion, ubicacion y trabas seran las indicadas en planos. Las superficies revestidas deberan
resultar perfectamente planas y uniformes, no admitiéndose placas rehundidas o sobresalientes, total o
parcialmente. En los encuentros, los vértices de las placas concurrentes coincidiran perfectamente, guardando las
alineaciones verticales y horizontales. Las juntas tendran la misma dimensiéon en ambos sentidos, perfectamente
limpias, se saturaran con pastina premezclada al tono de primera marca. No se prepararan cantidades que no
puedan ser distribuidas antes que comiencen a fraguar. Se utilizara para su limpieza un género levemente
humedecido, revisando que no hayan quedado aperturas o poros. Los cortes seran efectuados con toda limpieza
y precision, utilizando herramientas apropiadas y afiladas. Este trabajo sera realizado por personal especializado
con amplia experiencia.

6 — PISOS

6.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

La Empresa Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos
que correspondan para la ejecucion de los pisos proyectados, en un todo de acuerdo con los planos y
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspeccion de Obra, como asi también todas
aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y
terminacion de dichas obras.

Los pisos presentaran superficies regulares segun las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccion de
Obra sefalara en cada caso. Se construiran respondiendo a lo indicado en la planilla de terminacion de locales, o
en los planos de detalles respectivos, debiendo la Empresa Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando
la Inspeccion de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacion. La superficie de los mismos quedara
terminada en la forma que en los documentos enunciados lo establezca.

El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estaran incluidos en los precios (salvo los casos en que solo se
contrate este item). En las veredas y patios descubiertos y donde coincida con juntas estructurales, se debera
dejar juntas de dilatacién que interesaran también los contrapisos, las que (a menos que se indique otra
metodologia), se rellenaran con sellador elastico poliuretanico de 1 componente, que apruebe la Inspeccion de
Obra, quien indicara asimismo la ubicacion de las mismas.

Antes de iniciar la colocacion, la Empresa Contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

- Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran y obtener la correspondiente aprobacion de la
Inspeccion de Obra.

- Solicitar por escrito a la Inspeccion de Obra las instrucciones para la distribucion dentro de los locales, para
proceder conforme a ellas. La Inspeccion de Obra entregara planos de despiece en los casos necesarios.

En locales sanitarios, bafios, office, con rejillas o tapas que no coincidan con el tamaiio de las piezas, se realizaran
cortes a maquina. Queda estrictamente prohibida la utilizaciéon de piezas cortadas en forma manual.

La pastina para el tomado de juntas de colocacion de pisos en piezas, se preparara agregando el polvo al agua de
amasado y mezclando hasta obtener una pasta fluida y sin grumos. Cuando correspondiere su utilizacién, se
procurara que el colorante quede bien disuelto. Una vez preparada la pastina se debera utilizar en forma inmediata
y en su totalidad, descartandose cualquier sobrante. La mezcla obtenida se vertira con cuidado en las juntas hasta
llenarlas, limpiando inmediatamente las piezas de piso para evitar que seque sobre ellas. Pasadas 24hs desde la
aplicacion se limpiara el piso con abundante agua, no permitiéndose el uso de acidos, kerosén u otros productos
quimicos.

Al terminar la obra la Empresa Contratista debera entregar a la Inspeccién de Obra piezas de repuesto de todos
los pisos en cantidad minima equivalente al 5% de la superficie colocada de cada uno de ellos y nunca menos de
2m?2 por cada tipo de piso.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no esta prevista solia, se colocara una pieza de bronce o
acero inoxidable, segun indique la Inspeccion de Obra.

6.2 - INTERIORES

6.2.1 - MOSAICOS GRANITICOS
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Se ejecutaran donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminacién de locales. Seran del tipo
medida y modelo que indique la documentacion siempre de 1ra calidad, aprobada por la Inspeccién de Obra.
Tendran tamafio, color y granulometria uniformes y cumpliran con la Norma I.R.A.M. 1.522. Estaran constituidos
por tres capas superpuestas y prensados de forma usual, la primera capa con el granulado de marmol, tendra un
minimo de 6mm, alcanzando un espesor total de 25mm. Se podran solicitar ensayos de desgaste, carga y choque
para determinar el estandar de calidad. Para su colocacion se debera barrer primero el contrapiso y se dara una
lechada cementicia. Se utilizara un mortero tipo K 4:1:3 (cemento, cal hidratada, arena) con un espesor minimo
de 25mm, distribuido uniformemente y espolvoreado con cemento puro. Se procedera a asentar las piezas mojadas
a cabo de martillo. La colocacion sera con juntas a tope que se tomaran con lechada de pastina del color del
mosaico. En correspondencia con las juntas de contrapiso se realizaran juntas a nivel conteniendo bandas de
estanqueidad.

6.2.1.2 - Pulido y lustrado

Los pisos graniticos se puliran en obra a partir de los veinte (20) dias de colocados, no admitiéndose depresiones
ni resaltos superficiales. El procedimiento consistira en:

- Pulido a la piedra fina, que se hara a maquina empleando primero carborundum de grano grueso y, luego de
repasar el empastinado, carborundum de grano fino; procediéndose luego a un lavado prolijo de los pisos con
abundante agua.

- Lustrado a plomo, que se realizara aplicando a los pisos una Piedra 3F, luego una Piedra Fina, posteriormente
una Piedra Inglesa, y finalmente el tapén mixto de arpillera y plomo embebido en sal de limén, hasta obtener un
brillo perfecto e inalterable. De inmediato la superficie lustrada debera lavarse esmeradamente con agua limpia
(sin agregados de ninguna especie), secarse con prolijidad y aplicar finalmente una mano de cera virgen diluida
en aguarras.

6.3 - EXTERIORES

6.3.2 - BALDOSONES GRANITICOS PARA EXTERIOR

Se ejecutaran estos pisos donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminacion de locales. Color
y modelo a definir de calidad aprobada por la Inspeccion de Obra. Tendran tamafo, color y granulometria
uniformes, y seran prepulidos en fabrica. Se utilizara un mortero de asiento tipo K %4:1:3 (cemento, cal, arena)
sobre contrapiso. Se recomienda colocar con junta a tope (lo mas cerrada posible, sin dejar espacio entre ellos)
dada la consistencia liquida de la pastina, que penetra sin problemas. El tomado de juntas podra hacerse un dia
después de colocado el piso, para lo cual éstas deberan estar limpias y libres de polvo, aplicando previamente
agua limpia en forma de suave llovizna hasta humedecer el piso y la junta.

7 — MARMOLERIA

7.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden todos aquellos efectuados con granitos naturales en
mesadas y revestimientos, terminados con arreglo a su fin. Por lo tanto, los precios unitarios incluyen la totalidad
de grampas, piezas metalicas, adhesivos, aberturas, orificios, escurrideros, biselados, sellados, etc., necesarios
para la realizacién de los trabajos.

7.2 - MARMOLES Y GRANITOS

Los materiales a utilizar seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos, no podran
presentar picaduras, riflones, coqueras y otros defectos; tampoco se aceptara que tengan pelos o grietas.
Lalabray el pulido se ejecutaran con el mayor esmero, hasta obtener superficies perfectamente tersas y regulares,
asi como aristas irreprochables, de conformidad con los detalles e instrucciones que la Inspeccion de Obra imparta.
Las juntas en general se llenaran con cemento coloreado, de acuerdo con el color del material. Se someteran a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra muestras de las juntas. Todas las superficies cubiertas, formaran planos
perfectos y a plomo. Las juntas estaran hechas con especial cuidado, en forma de evitar cualquier diferencia de
espesores, o plomos entre pafios adyacentes. Todas las juntas seran perfectamente rectas, aplomadas y a nivel y
las juntas de pared y piso deberan combinar exactamente unas con otras y entre si. La Empresa Contratista
presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de material a emplear, pulido, lustrado y
terminado en placas, de una medida no inferior a los 40cm por lado y en los espesores que se indiquen.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la Inspeccién de Obra haya
dado las pertinentes aprobaciones. El material sera examinado y clasificado cuidadosamente, a fin de que la obra
resulte lo mas perfecta posible, con este motivo se enumeraran las chapas por trozos del mismo bloque, para que
al labrarlas del mismo modo resulte simétrica y uniforme la disposicién del veteado.




DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

CULTURA Y EDUCACION BU ENOS AI RES

SUBSECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

La Empresa Contratista protegera convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aceptacion final del
mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas deberan ser reemplazadas; no se admitira ninguna clase de
remiendos o rellenos de ningun tipo. Se tomara especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante
todo el trabajo de colocacion. Los materiales seran entregados en obra, ya pulidos y lustrados, pero el lustrado
final sera efectuado después de la terminacién de todo el trabajo de colocacion.

En los casos en que por el tipo de piedra que se utiliza, se prevea movimiento del material, la Inspeccién de Obra
determinara la posibilidad de ejecutar juntas biseladas.

Las placas seran del tamafio indicado en planos, sin trozos afadidos. Toda pieza defectuosa sera rechazada por
la Inspeccion de Obra. La Inspeccién de Obra entregara planos de despiece a La Empresa Contratista, debiendo
realizar el replanteo de medidas en Obra siguiendo las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

Las mesadas de granito natural, terminacién pulido a plomo, de 2,5cm de espesor, con las formas y las medidas
que se indican en planos y planillas de terminaciones, a menos que se especifique otra cosa, se soportaran sobre
ménsulas metalicas amuradas a pared, todos los bordes que no estén empotrados seran pulidos y los
empotramientos seran como minimo de 2cm, se especificara si llevan zécalos o frentines y dependera de cada
documentacion las caracteristicas de los mismos. Las uniones y los encuentros (entre piezas y con muros) se
sellaran adecuadamente. Se deberan prever en todos los casos los trasforos (agujeros) necesarios para las bachas
y griferias que correspondan.

9 — CIELORRASOS

9.2 - CIELORRASOS SUSPENDIDOS

9.2.7 - DE VAINILLAS DE P.V.C.

Se proveera y colocara cielorraso independiente de vainillas de P.V.C. montado sobre estructura especialmente
conformada, en un todo de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Esta estructura sera de perfiles portadores
rigidos de chapa matrizada, a los que se encastraran las piezas, suspendidos por tensores flexibles de alambre
galvanizado o tensores rigidos de perfileria metalica.

Las juntas entre elementos podran variar segun el modelo: con junta al ras, que incorporara una pieza de ensamble
de aluminio que cierra la junta; con junta a tope, en los que las piezas tienen un conformado que permite su
ensamble sin espacio entre ellas; con junta en “v”, que incorpora una pieza de ensamble con saliente respecto del
plano de cielorraso.

Podran utilizarse combinaciones de piezas de distinto color y tamafio, segun lo establezca la Documentacion y
respetando estrictamente las indicaciones del fabricante.

Los artefactos de iluminacién a utilizar seran los especialmente disefiados para su acople con la estructura de
sostén y correspondencia con los mdédulos de las piezas.

Si fuera necesario mejorar sus condiciones de aislacion térmica, podra incorporarse por sobre el mismo un manto
de lana de vidrio.

10 — CARPINTERIA

11.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

La Empresa Contratista sera responsable de la provision y colocacion de todas las estructuras que constituyan las
carpinterias de la obra, segun tipos, cantidades, sentido de apertura y especificaciones de detalles que se indican
en los planos de conjunto y planillas de carpinteria. Debera verificar en obra todas las dimensiones y condiciones
necesarias para su colocacion, asumiendo a su cargo la completa responsabilidad sobre los eventuales
inconvenientes generados por la omision de las precauciones mencionadas.

Se verificara la presencia de todos los elementos conducentes a su funcionalidad, a saber:

- Refuerzos estructurales.

- Elementos de unién entre perfiles.

- Selladores y/o burletes que aseguren la estanqueidad del conjunto.

- Sistema de accesorios y herrajes completos.

Las partes moviles se ensamblaran de manera que giren y se deslicen suavemente y sin obstaculos, debiendo la
estructura y los sistemas de anclaje y fijacion ser lo suficientemente resistentes para absorber las solicitaciones
propias del uso, manteniéndose inalterables.

Las carpinterias se dispondran de acuerdo con los planos componentes de la Documentacién y con el tipo de
marco, en general a filo o a eje de muro, no admitiéndose entrantes o salientes desiguales respecto del plano de
los paramentos.

Condiciones técnicas. Funcionalidad
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Los cerramientos deberan absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano de los mismos
producidos por los efectos del viento, atendiendo a las acciones de presion y depresion. Todo detalle
suplementario, considerado necesario por la Empresa Contratista para la absorcion de estas cargas, (con las
maximas deflexiones admisibles que a continuacidon se especifican) sera presentado a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra. Como deflexiones se entienden deflexiones elasticas, no admitiéndose deformaciones
permanentes. La deflexion de cualquier componente de los cerramientos, en una direcciéon normal al plano del
mismo, no debera exceder 1/375 de la luz libre del elemento bajo la accidn de las cargas maximas previstas. La
deflexion de cualquier elemento, en una direccion paralela al plano del cerramiento, cuando dicho componente
soporta la carga total prevista en ese sentido y debido a distintas causas, por ejemplo dilatacion, no excedera al
75% del juego libre previsto entre el elemento y el vidrio o panel contenido. Si algin elemento componente debiera
soportar ademas algun dispositivo para facilitar la limpieza de los cerramientos, sus deformaciones maximas
admitidas bajo las cargas conjuntas con la accion del viento no excederan las anteriormente indicadas.

Filtracion de agua

Se define como filtracion de agua la aparicion incontrolada de agua (incluyendo la de condensacion) en el lado
interior del edificio y en cualquier parte de los cerramientos. La filtracién de agua por los cerramientos y/o su
encuentro con la estructura del edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este
rubro, con la total responsabilidad de la Empresa Contratista por los perjuicios que este hecho ocasionara. Para el
agua de condensacion se deberan prever los correspondientes elementos de recepcién y escurrido al exterior.
Filtracién de aire

La filtracion de aire a través de los cerramientos, no excedera de 0,02m3 minuto por metro cuadrado de
acristalamiento fijo mas 0,027m? por metro lineal de perimetro de ventana.

Ensayos de verificacién

La decision de la Inspeccion de Obra para requerir estos ensayos sera inapelable y correran por cuenta y
responsabilidad de la Empresa Contratista, no admitiéndose variaciones sobre los plazos de entrega. La
aprobacion de los ensayos de los prototipos de cerramientos no implica la aprobacion de los elementos instalados
en obra, los cuales experimentalmente deberan cumplir las mismas condiciones de eficiencia.

Tolerancias

Se establece el siguiente cuadro de tolerancias:

En el laminado, doblado y extruido de perfiles 0,2mm

En las dimensiones lineales de marcos +1,0mm

En las dimensiones relativas de elementos fijos y moéviles +0,6mm

En la escuadra por cada metro de diagonal +0,5mm

Flecha de marcos +0,5mm

Herrajes

La Empresa Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un muestrario completo de herrajes con indicacion
de su ubicacion en las distintas aberturas para su aprobacién por la Inspeccion de Obra y estara obligado a sustituir
todos los herrajes que no funcionen correctamente, no se ajusten a las especificaciones u observen fallas de
colocacion.

Los herrajes y accesorios del metal seran de los tipos 0 modelos, aleacion y bafios indicados en planos y planillas.
Si no se especifica otra cosa seran todos de bronce platil.

Acero inoxidable

Todos los elementos que se indiquen en este material seran de aleacion 304 (18% de cromo y 8% de niquel) y sus
superficies a la vista estaran libres de sopladuras e impurezas, tendran fracturas granuladas finas, debiendo su
superficie exterior ser limpia y sin defectos. Espesor minimo de chapas: 1,5mm. Todos los elementos de acero
inoxidable a emplearse seran de las medidas indicadas en los planos de carpinteria y de detalles de la
documentacion de proyecto.

Las piezas de acero inoxidable se terminaran con pulido grueso en taller y con pulido fino en su etapa final,
realizado en obra y a mano si fuese necesario. En el caso de carpinterias exteriores y como proteccion a los
agentes atmosféricos, sus superficies se protegeran con laca transparente e incolora a realizar en obra con los
métodos mas adecuados.

Proteccion de los elementos

Todos los cerramientos deberan ser provistos de las protecciones necesarias para asegurar su perfecta
conservacion y calidad de terminacion hasta su entrega en obra, corriendo bajo la total responsabilidad de la
Empresa Contratista su reposicion, incluyendo los perjuicios que este hecho ocasionara.

9
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De la fabricacién

Tanto como sea practicable, el armado de los distintos cerramientos se realizara en el taller entregandose ya
ensamblados en obra. Aquellos elementos que no puedan entregarse armados, se pre-armaran en taller, se
marcaran y desarmaran, para finalmente ser vueltas a armar en obra.

Todos los cortes y uniones deberan ser realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles cortes o uniones
fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc. Para la fabricacion de los distintos cerramientos sélo seran validas
las dimensiones que correspondan al replanteo en obra, toda variacién de dimension verificado entre el replanteo
y los planos de arquitectura deberan someterse al analisis de la Inspeccion de Obra, previa fabricacion del
cerramiento.

Puertas

Luz util de paso minima admisible: 0,85m.

Accionamiento automatico: se regularan a una velocidad promedio de paso de las personas de 0,5m/seg.
Accionamiento manual: el esfuerzo que se transmite no superara los 36N en puertas exteriores y 22N en puertas
interiores.

Herrajes de accionamiento: en hojas de puertas con bisagras, pomelas o fichas de eje vertical, se colocaran, salvo
indicacion en contrario, manijas (doble balancin con curvatura hacia la hoja, pomos o alternativas de mercado), en
ambas caras y a una altura de 0,95m sobre el nivel de solado.

Herrajes suplementarios: en las puertas de los sanitarios para personas con movilidad reducida se colocaran, en
ambas caras de la puerta, herrajes suplementarios constituidos por barras de seccién circular de longitud minima
0,40m, horizontales a 0,85m del nivel de piso o verticales u oblicuos con su punto medio a 0,90m de altura.

En puertas corredizas o plegadizas se colocaran, salvo indicacion en contrario, barras verticales en ambas caras,
a 0,90m del nivel de piso en su punto medio.

Herrajes de retencién: los pasadores o fallebas, segun corresponda, de las puertas de 2 6 mas hojas seran
accionables a 1,20m de altura desde el nivel de piso.

Puertas giratorias: no se admite el uso de puertas giratorias como Unico medio de acceso y salida de los edificios.
Zonas de visualizacion: las puertas ubicadas en circulaciones o locales con importante movilizacion de publico
(excepto las de sanitarios) llevaran una zona de visualizacién vertical transparente o traslicida, colocada proxima
al herraje de accionamiento, con ancho minimo de 0,15m y alto minimo de 1,00m. Se podra aumentar la zona de
visualizacion hasta 0,40m desde el nivel de piso.

Cerraduras antipanico:

Seran de aplicar o embutir segin se especifique en las ETP o Planilla de Carpinteria, tipo push-bar para puertas
de una o dos hojas con o sin acceso exterior totalmente modular y reversible. Los manijones de aplicar deberan
ser construidos en zamac inyectado a presion, cuerpo en acero laminado con tratamiento de autophoresis. 46 La
manija exterior sera construida en zamac inyectado a presién, tapa en acero laminado con tratamiento de
autophoresis. Con llave tipo yale o llave plana de seguridad. El barral sera de acero de 1 pulgada de diametro y de
un largo de 1 a 1,2 metros segun se especifique. El picaporte tendra llave doble paleta construida en acero
laminado, pestillo y nuez construidos en bronce inyectado a presién. La falleba de aplicar sera construida en zamac
inyectado a presion, cuerpo y movimientos en acero laminado con tratamiento de autophoresis. Tendra guias en
acero roscado para largos de 1 a 1,2 metros. Antes de su instalacion la cerradura debera ser aprobada por la
Inspeccion de Obra. Pinturas antiéxido Se dara en el taller una mano de pintura antiéxido de eficacia, sin mezclar
materias colorantes, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar
ocultas llevaran dos manos. Con anterioridad a la aplicaciéon de esta pintura, se quitara todo vestigio de oxidacion
y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

Planos de detalles:

Sera por cuenta y cargo del Contratista la ejecucion de todos los planos de detalles accesorios para la ejecucion
en taller de los trabajos. La presentacion de los planos para su aprobacion debera hacerse, como minimo, con 15
dias de anticipacion al comienzo de los trabajos en taller.

Colocacion en obra:

Todas las piezas deberan corresponder con las cotas de nivel o dimensiones existentes en obra, para lo cual el
Contratista debera verificarlas previamente, asumiendo la responsabilidad derivada de los inconvenientes que se
presenten. Correra por cuenta del Contratista la reposicion de las unidades que se utilicen a causa del acarreo o
colocacion. El arreglo de las carpinterias desechadas, sélo se permitira en caso de que no afecte la solidez o
estética de la misma a juicio de la INSPECCION DE OBRA.

10
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10.4 - CARPINTERIA DE ALUMINIO

El material a emplear sera aleacién de aluminio con otros metales en los porcentajes limites que determina la
Norma IRAM 681. Para los perfiles extrudados se empleara la aleacion tipo ALMGSI segun designacion IRAM 688,
con una composicion quimica de acuerdo a lo estipulado en la Norma mas arriba mencionada. En los casos de
usarse perfiles estructurales se empleara la aleacién segun designacién IRAM 688. Las uniones seran de tipo
mecanico, ingletadas y ensambladas, con perfiles y cantoneras de aluminio fijadas, mediante tornillos de aluminio.
Las juntas se obturaran mediante selladores convenientemente garantizados, a los efectos de impedir el pasaje
de los agentes atmosféricos. También podran ser soldadas para pequefias longitudes por medio de soldaduras
oxiacetilénicas, teniendo en este caso sumo cuidado con los fundentes empleados o bien por arco eléctrico en
atmosfera neutra (soldadura bajo ARGON). Caracteristicas: Coeficiente de dilatacion 2,3 mm/m de longitud inicial
cuando la temperatura pasa de 0°C a 110°C. Dureza Brinell 90 a 100. Resistencia a la traccién 13 kg./mm? (rotura
minima). Alargamiento a la rotura 7 a 14%.

Espesores minimos de paredes:

a) Estructurales a determinarse en cada caso.

b) Tubulares: 1,5 mm.

c) Perfiles: 1,5 mm.

d) Contravidrios: 1 mm, se cumpliran en lo que concierne las Normas IRAM 680 - 687 - 642 - 686 - 689 y 699.
Ensayos: Idem a los establecidos para carpinteria de madera y metalica.

Almacenaje:

La carpinteria se protegera adecuadamente tanto durante el transporte, como luego de puesta en obra, debiendo
preservarla especialmente de salpicaduras de cal, cemento, etc. Se evitaran golpes que marquen o rayen los
elementos, asimismo doblado de los elementos.

Control de calidad:

Se rechazaran los elementos que no cumplan con las dimensiones fijadas o con las especificaciones establecidas
en las Normas IRAM correspondientes.

Terminacion:

Tendran un anodizado electrolitico natural o con color segun especificacion.

Se ejecutaran segun tipos, cantidades y especificaciones de detalles que se indican en los planos de conjunto y
planillas de carpinteria, ajustdndose estrictamente a la medida del vano previamente determinada. Para ello se
encargaran una vez completado y escuadrado el mismo o, en caso contrario, se incorporara un premarco de
aluminio durante la construccion de los muros.

Se debera evitar el contacto directo con otros metales, para lo cual todos los elementos de fijacién (tuercas,
tornillos, bulones, etc.) seran de aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido y se incorporaran
piezas intermedias plasticas de separacion respecto de otras superficies. En el caso que no estuviera indicado un
sellador, se agregara entre las dos superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie
de contacto. Se evitara siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos en que
este contacto sea indispensable, se aplicaran sobre la superficie de aluminio dos manos de pintura bituminosa. El
contacto con los paramentos llevara juntas elasticas e impermeables de mastic plastico.

Sera por cuenta y cargo del Contratista la ejecucién de todos los planos de detalles y planillas de doblado
necesarios para la ejecucion en taller de los trabajos. La presentacion de los planos para su aprobacién debera
hacerse en un plazo no mayor de 15 dias antes de la ejecucién de los trabajos. El Contratista debera verificar las
cantidades de los distintos tipos teniendo en cuenta las planillas de carpinteria y los planos de planta de licitacion.
Colocacion en obra:

La colocacion se hara de acuerdo a las medidas y niveles correspondientes a la estructura en obra, debiendo el
Contratista verificar los mismos antes de la ejecucion de las carpinterias, asumiendo la responsabilidad derivada
de los inconvenientes que se presenten. Correra por cuenta del Contratista la reposicion de las unidades que se
utilicen a causa del acarreo o colocacion. El arreglo de las carpinterias desechadas, s6lo se permitira en caso de
que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la INSPECCION DE OBRA. Inspecciones, se podra
inspeccionar en el taller, durante su ejecucion, las distintas estructuras de hierro y desechara aquellas que no
tengan las dimensiones o formas prescritas. En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles,
la INSPECCION DE OBRA podra efectuar las pruebas o ensayos que crea necesarios. Antes de la colocacion de
la carpinteria en obra la INSPECCION DE OBRA podra solicitar la entrega de una unidad para ensayar las
condiciones de estanqueidad al agua.
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Los vidrios se fijaran con contravidrios a presién sellados con mastic plastico, o burletes de goma, P.V.C. u otros,
segun especificaciones del fabricante. Todas las superficies expuestas de aluminio recibiran un anodizado
arquitectonico clase 1. Los anodizados cumpliran las normas de la Aluminium Association Standard A.A.M. 12
C22A 44. El espesor sera de 15 micrones (garantido).

La Empresa Contratista efectuara un ajuste final al terminar la obra, entregandolas en perfecto estado de
funcionamiento.

11 - VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS (corresponde item 17 presupuesto oficial)

11.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

En lo referido a espesores, defectos, fallas y métodos de ensayo cumpliran con las Normas I.R.A.M. 10.001-10.002-
10.003-12.540-12.541. La tolerancia dimensional de los vidrios serd de 1mm en mas o en menos.

Masilla: en los casos en que se utilice masilla para la colocacion, los vidrios se asentaran ejerciendo una relativa
presiéon de modo tal que la masilla llene los vacios, sin permitir en ningun caso que el vidrio haga contacto con la
estructura que lo contiene.

Burletes: cuando corresponda su utilizacion, se aplicaran al perimetro completo de los vidrios. Tendran estrias para
ajustarse en las superficies verticales de contacto con los vidrios, y seran lisos en las demas caras. Seran de tipo
elastomérico y aptos para emplearse a la intemperie, razén por la cual la resistencia al sol, oxidacion y deformacién
permanente bajo carga son de primordial importancia. Cumpliran con la Norma I.R.A.M. 113.001

Selladores: se prevera el uso de selladores en el perimetro completo de los vidrios, para impedir el paso de
humedad a través de las juntas entre burletes y vidrios en carpinterias de aluminio, y entre perfil metalico y vidrio
en carpinterias metalicas. Se utilizara sellador adhesivo Silastic 732 R.T.V. Dow Corning o equivalente. Para su
aplicacion se deberan seguir las indicaciones del fabricante.

11.2 - VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD (3+3)

Seran provistos segun las dimensiones, tipos y caracteristicas detalladas en los respectivos planos de carpinterias
y planilla de cédmputo, con aristas vivas y espesor regular, sin defectos (manchas, picaduras, burbujas, etc.) que
desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia. Se cortaran en sus exactas medidas con las tolerancias
necesarias para el sistema de colocacidon a emplear (masilla plastica, burletes de goma, etc.).

Los contravidrios se colocaran tomando las precauciones necesarias para no dafiar la estructura de la carpinteria,
cuidando los encuentros y sin la presencia de rebabas o resaltos.

Estaran integrados por dos vidrios de 3mm ligados intimamente con laminas de Polivinil Butiral, conformando una
placa compacta de vidrio laminoso con o sin tonalidad, segun especificacion de proyecto.

La Empresa Contratista, a pedido de la Inspeccion de Obra, debera proporcionar el resultado de ensayos de
transmision de la radiacion solar, resistencia climatica y a variaciones de temperatura, asi como el porcentaje de
transmision luminica en funcién del color y espesor de las muestras sometidas a ensayo.

12 — PINTURAS (corresponde item 18 presupuesto oficial)

12.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

Loa trabajos del item comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de muros de albaiileria, revocados
0 no, exteriores e interiores; cielorrasos, carpinterias metalicas y herrerias, carpinterias de madera, estructuras
metalicas, caferias y conductos a la vista, etc., indicados en la Documentacion, como asimismo todos los trabajos
que aunque no estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las
finalidades de proteccién e higiene de todas las partes de las obras visibles u ocultas.

Previo a la ejecucion de los trabajos se procedera a la limpieza, preparado (lijado, cepillado, etc.) y reparacion de
cualquier defecto o imperfeccion de las superficies a cubrir, debiendo esperar para su inicio el completo secado de
los materiales de base.

Cuando los paramentos a tratar tuvieran fisuras o agrietamientos superficiales (que no comprometan su integridad
y no demanden arreglos mayores), se procedera al cubrimiento de los mismos con la aplicacion de sellador fibrado
a base de resinas acrilicas y fibras sintéticas, segun el siguiente procedimiento: sobre la superficie limpia y seca,
libre de grasa y polvo, se profundizaran las rajaduras en forma de “V” hasta aproximadamente 1cm de profundidad
para, luego de una imprimacion de sellador diluido en agua, aplicar el sellador puro con espatula hasta enrasarse
con el muro.

Las pinturas y diluyentes a utilizar seran de calidad y marca reconocida y se presentaran en obra en sus envases
originales, cerrados y con el sello de garantia correspondiente. La Empresa Contratista presentara un catalogo y
muestras de colores de las pinturas especificadas a la Inspeccion de Obra, para su evaluacion y aprobacion.
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Las manos de pintura especificadas en la documentacion son indicativas, debiendo aplicarse la cantidad necesaria
para cubrir los colores de fondo.

Una vez finalizados los trabajos presentaran superficies con tono uniforme, sin sefales de pinceladas, pelos, etc.,
de lo contrario se procedera al repintado de las partes que no satisfagan dichas condiciones.

Durante la ejecucion de los trabajos se tomaran las precauciones necesarias para impedir que los mismos
manchen o afecten a los pisos u otras estructuras, y especialmente el recorte limpio, prolijo y perfecto de varillas,
herrajes, zécalos, contramarcos, contravidrios, etc.

12.2 - PINTURA AL LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

La preparacion de la superficie incluye las siguientes tareas: repaso y reparacion de la superficie a pintar; limpieza;
lavado con acido clorhidrico diluido al 10%; lijado con lija N°2; aplicacion de fijador diluido con aguarras; aplicacion
de enduido plastico al agua; lijado con lija 5/0; limpieza en seco. Las tareas de pintura consisten en una mano de
imprimacioén con pintura al latex diluida al 50%, y tres (3) manos sin diluir, no debiendo mezclarse con pinturas de
otras caracteristicas. Para mejorar la trabajabilidad podra adicionarse una minima cantidad de agua.

Para la aplicacion de pintura sobre superficies de hormigén deberan haber transcurrido sesenta (60) dias desde el
hormigonado; posteriormente se limpiara la superficie a fondo con cepillo y lija, luego se lavara con acido clorhidrico
diluido 1:3 y se enjuagara con abundante agua, esperando un lapso de 48 horas para comenzar las tareas de
pintura.

Las condiciones ideales para el correcto secado seran una temperatura ambiente de 10°C a 32°C, sin excesiva
humedad y sin sol directo.

INSTALACION ELECTRICA (corresponde item 11 presupuesto oficial)

. 1.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes pautas y disposiciones:

La reglamentacion de la Asociacion Electrotécnica Argentina (A.E.A.) edicién vigente y sus anexos.

Seran ejecutadas por profesionales matriculados (categoria | y IlI) segun corresponda a los requerimientos de la
distribuidora de la zona, Resolucion N°1027 en la Jurisdiccion del ENRE y del OCEBA el Colegio de Ingenieros
aprobo la Metodologia de contralor de la intervencién Profesional para la Habilitacion de instalaciones eléctricas
(convenio con MIVSP Res. N° 122/05).

Los certificados de aptitud de las Instalaciones eléctricas CAIE se adjuntaran a la documentacién técnica que se
presenta ante la Distribuidora de Energia Eléctrica (EDELAP EDESUR EDENOR).

2) El Pliego General de Condiciones y Especificaciones del M.I.V.S.P. Cap. Vy VI.

3) Las Ordenanzas Municipales vigentes.

4) La ley de higiene y seguridad 19587 y sus decretos reglamentarios 351/79 y 911/96.

5) Las recomendaciones y disposiciones de la Direccion Nacional de Aeronautica y de la Direccién Provincial
de Aeronautica.

6) Las normas impuestas por la empresa distribuidora de energia eléctrica.

7) Las normas .R.A.M,, LE.C., D.I.N.

8) Los reglamentos de la Superintendencia de Bomberos.

9) Los reglamentos de empresas proveedoras de telecomunicaciones.

10) Las recomendaciones de la Asociaciéon Argentina de Luminotecnia.

11) Las normas ASHRAE.

12) Acreditar fehacientemente certificados de habilitacién en las siguientes especialidades; Ingenieria en
Construcciones, Eléctrica y Mecanica (matricula categorias | y Il seguin decreto Provincial N° 1614).

13) Tener en cuenta todas las tareas previas para la correcta ejecucion de los trabajos a realizar y contar con
el equipamiento adecuado.

14) El oferente acompafara su propuesta con catalogos, especificaciones técnicas y marca de los elementos
a proveer e instalar.

15) La Empresa Contratista proveera y colocara sin reconocimiento adicional alguno, todos los elementos que

siendo necesarios para el correcto funcionamiento del sistema no estén explicitamente detallados en las presentes
especificaciones técnicas.

16) Todas las instalaciones, equipos y los materiales a utilizar seran nuevos, de primera marca y que
respondan a las normas I.R.A.M. o |.LE.C., asi como los sistemas de control y automatizacién, seran productos
preferentemente de fabricacion nacional (con certificacion 1.R.A.M.) incluyendo la tecnologia y las respectivas
patentes.
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17) El oferente debera presentar a la inspeccion técnica un muestrario completo con los materiales y equipos
que se emplearan en la obra, para ser sometidos a ensayos y aprobacion. De aquellos que, por su costo o tamafio,
no pudiera presentarse muestra, se admitiran catalogos con todos los detalles constructivos de funcionamiento y
de instalacion.

18) El personal a cargo del Contratista debera contar con todos los elementos personales de proteccion y de
identificacion como lo establecen los decretos 351/96 y 911/96, seguro de vida, y dar cumplimiento a la ley de
A.R.T. para lo cual esto debera acreditarlo con el programa de seguridad aprobado por la A.R.T.

19) En las instalaciones trifasicas se procurara mantener el sistema lo mas equilibrado posible, mediante una
adecuada distribucién de cargas.

20) Cada uno de los circuitos no podra tener un nimero mayor de bocas, segun el tipo de circuito (tabla
771.7.1- Resumen de tipo de circuito- Reglamentacion A.E.A.)

21) La instalacion debera contar con proteccion general termomagnética y diferencial (tetrapolar).

22) Todos los circuitos contaran con interruptores termomagnéticos e interruptor automatico por corriente
diferencial de fuga (disyuntor diferencial), cuyas capacidades seran acordes con la intensidad nominal de cada
circuito.

23) Los circuitos de iluminacion seran independientes de los de tomacorrientes.

24) En los locales aula, se instalaran con cuatro (4) bocas de iluminacion como minimo, una

(1) boca de iluminacién de emergencia y cuatro (4) bocas de tomacorrientes.

25) El comando de las luminarias de las aulas se realizara desde un tablero de encendido, que podra estar
en la circulacion (tablero con cerradura) o en un local que sea de acceso restringido.

26) Los artefactos con tubos fluorescentes, deberan contar con balastos electronicos.

27) La seccién de los conductores a utilizar independientemente del resultado del calculo, no podran ser
menor a lo especificado en la Reglamentacion A.E.A., Tabla 771.13.1 "Secciones minimas de conductores".

28) En las uniones y derivaciones de conductores de secciones inferiores a 4mm?, se admitiran uniones de

cuatro (4) conductores como maximo, intercalado y retorciendo sus hebras. Las uniones y derivaciones de
conductores de secciones mayores de 4mm? podran efectuarse del mismo modo, si la unién no supera los tres (3)
conductores. Para agrupamientos multiples (mas de 4 conductores) deberan utilizarse borneras de conexionado
conforme a la norma

I.R.A.M. 2.441, u otras borneras normalizadas segun normas IEC ("Reglamentacion para la ejecuciéon de
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles") A.E.A.- 771.13.1- Uniones entre conductores.

29) Las caferias seran de hierro del tipo semipesado (RS) y de diametro minimo de 15.4mm interior,
designacion comercial %4”. En las zonas de clima marino o salitroso sera de material termoplastico.

30) La ubicacién de los tomacorrientes sera la indicada en la seccion 771.8.3-J.

31) A fin de obtener un adecuado suministro de energia proveniente de redes, se debe cumplir con las
especificaciones de la empresa proveedora.

32) Se determinara la demanda de potencia maxima simultanea de energia eléctrica del edificio escolar
tomando como base lo siguiente:

33) Alumbrado: El 110% de la potencia de tubos fluorescentes o lamparas que funcionen con equipos
auxiliares, mas el 100% de la iluminacién incandescente, mas 100VA por cada adicional.

34) Tomacorrientes comunes: Para el 100% de los tomas instalados se tomara una potencia unitaria de 60VA,
afectados por un coeficiente de simultaneidad.

35) Tomacorrientes especiales: El 100% de la potencia asignada a cada uno, afectado por un coeficiente de
simultaneidad.

36) Fuerza Motriz y Servicios Especiales: El 100% de sus potencias nominales instaladas, afectadas por un
coeficiente de simultaneidad.

37) Los coeficientes de simultaneidad seran determinados por el proyectista en forma razonable, sobre la
base de los usos previstos.

38) Los unicos tomacorrientes que se aceptaran seran los de tres (3) patas planas, norma

I.R.A.M. 2.071, Reglamentacion A.E.A. - 771.8.3 k.

39) Por toda la instalacién se pasara un conductor aislado, de color verde con filete amarillo, como conductor

de seguridad, conectado a una puesta a tierra, cuyo valor maximo de resistencia a tierra sera de 10 Ohm. Este
conductor debera estar conectado a la carcasa metalica de los artefactos, y a las cajas rectangulares, octogonales,
y de distribucién; la seccion minima sera 2,5mm? y no menor a la del conductor activo.
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40) El disefio del equipamiento eléctrico y el de iluminacion debe estar orientado a la seleccion de aquellos
elementos que presenten minimo consumo y maximo rendimiento energético.

41) La caja de toma y el tablero general deben ubicarse en lugares de conocimiento del personal superior y
de maestranza del edificio educacional, de facil localizaciéon y acceso para el personal de emergencias.

42) Como criterio de disefio se establece que los circuitos de iluminacion y tomacorrientes de uso en aulas,
circulaciones y locales especiales seran comandados desde el tablero principal.

43) Todos los tableros deben tener su identificacion respecto de los sectores que alimentan, asi como también

la de cada uno de sus interruptores. Las instalaciones de fuerza motriz y servicios especiales deben tener sus
tableros independientes.

44) La identificacion debe efectuarse de modo que sea facilmente entendible por cualquier persona, que no
sea removible y que tenga una vida util igual que el conjunto del tablero.
45) Cuando el edificio tenga mas de una planta, o tenga dimensiones que aconsejen seccionar en partes el

comando eléctrico, se deben instalar tableros seccionales en lugares no accesibles por los alumnos que
alimentaren todas las dependencias del sector, excepto la iluminacion de circulaciones y la de emergencias de las
circulaciones, que han de ser manejadas desde el tablero general.

46) Todas las instalaciones y artefactos fijos y las partes metalicas deben conectarse al conductor de puesta
a tierra previa verificacion de la continuidad eléctrica de las mismas. La conexion a tierra mediante "jabalina" u otro
sistema de eficiencia equivalente, representa un factor de seguridad que no debe soslayarse, procurando que su
valor de resistencia se mantenga en el tiempo.

47) El factor de potencia de la instalacion debera ser mayor o igual a 0,85 (cos ¢ =0,85).

48) Una vez finalizado los trabajos, el Contratista debera presentar plano definitivo segin obra de la
instalacién ejecutada con las secciones y cantidad de conductores, cafos, tableros de comando, diagrama unifilar
de tableros y artefactos luminicos instalados con una caratula similar al plano que se adjunta. Siendo esto,
elemento indispensable para la recepcion de la misma. El soporte de este plano sera papel y digital.

49) Siendo el oferente un especialista en el trabajo que realiza no podra alegar ignorancia sobre cualquier
error que apareciese en la presente documentacion.
. 1.7 - BOCA COMPLETA

Como boca completa se considera la ejecuciéon de los siguientes trabajos incluyendo la provisién de elementos
necesarios:

A) Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas cercana a la superficie del muro sea 2cm.
B) Las cafierias (minimo @0,019) y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero semipesado
I.R.A.M. - LA.S. U500-2005. Las cajas de acero semipesado responderan a la Norma |I.R.A.M. 2.005/72 con
conectores roscados galvanizados. Se uniran entre si mediante accesorios roscado que no disminuyan su seccion
interna asegurando la proteccion mecanica de los conductores. Se aseguraran cada metro con clavos de gancho,
en tramos horizontales sin derivacion y debera colocarse como minimo una caja cada 12m.

C) Las cajas de centro seran octogonales de 0,10m x 0,04m y 0,015m de espesor.

D) Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 0,05m x 0,10m x 0,05m de 0,015m de espesor.
Las mismas, salvo indicacion contraria del proyecto se colocaran a 1,20m sobre el nivel de piso y a 0,10m de
separacion del contramarco para llaves interruptoras, y las que alojen tomacorrientes segun 771.8.3-J.

E) Las cajas de paso y/o derivacion deberan instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; seran
cuadradas de 0,10m x 0,10m x 0,04m y 0,015m de espesor con tapa.

F) Conductores antillama de primera marca I.R.A.M. NM 247-3 62.267 (ex 2.183).

G) La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizaran conforme al
reglamento de la A.E.A., en la seccién 771.12.VI tabla para la maxima cantidad de conductores por canalizacion.
H) Los conductores cumpliran con las secciones minimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.1 del
reglamento de la A.E.A. para secciones minimas de conductores.

1) Los conductores de alimentacion, los cableados en los distintos tableros y circuitos mantendran los

siguientes colores de aislacion:

Fase R: color marréon

Fase S: color negro

Fase T: color rojo

Neutro: color celeste

Proteccion: bicolor verde - amarillo (tierra aislada)

Segun Reglamentacion A.E.A.- Seccion 771.12.3.6 "Cédigo de colores".
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J) Las llaves interruptoras y toma corrientes seran modulares tipo tecla, con sus correspondientes tapas
plasticas. Los toma corriente seran de 2x10A + T construidos segun

I.R.A.M. 2.071 y deberan llevar pantalla de proteccion a la insercién de cuerpos extrafios segun lo establece IEC
60884-1 para esta punto.

K) Canierias a la vista interiores: Se entiende por esto a aquellas que se instalen fuera de muros pero no a
la intemperie, seran de hierro negro semipesado del diametro indicado en

planos y se colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio. En caso de ser horizontales seran
perfectamente engrampadas cada 1,50m utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o equivalente en H°G°. Quedan
absolutamente prohibidas las ataduras con alambre para la fijacion de los cafos. Todas las cafierias exteriores a
la vista seran pintadas con esmalte sintético de color a eleccién de la Inspeccion de Obra.

L) Caferias a la vista exteriores: Se entiende por esto a aquellas que se instalen fuera de muros a la
intemperie, seran de hierro galvanizado estancas del diametro indicado en planos y se colocaran paralelas o en
angulo recto a las lineas del edificio. En caso de ser horizontales seran perfectamente engrampadas cada 1,5m
utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o equivalente en H°G°. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras
con alambre para la fijacién de los cafios. Todas las cafierias exteriores a la vista seran pintadas con esmalte
sintético de color a eleccion de la Inspeccion de Obra.

2 - INSTALACION SANITARIA (corresponde item 12 presupuesto oficial)

2. 1-DESAGUES CLOACALES

2.1.3 - CANERIAS

El tendido de los desaglies cloacales primarios y secundarios se realizaran utilizando cafos, curvas, ramales,
piletas de piso y bocas de acceso de P.V.C de 3,2mm, o sistemas de PP con junta de goma.

En todos los casos se respetaran pendientes reglamentarias.

Los sifones de doble acceso para pileta de cocina, seran de goma con acceso para limpieza.

Se emplearan piletas de patio de P.V.C. de la misma marca y lineas de las caferias utilizadas, en plantas altas
tendran adaptador para regular la altura total. En plantas bajas se apoyaran en base de hormigén pobre, con
sobrepileta de mamposteria asentada en concreto y revocadas del mismo modo que las camaras de inspeccién.
Las piletas de patio y bocas de desagle abiertas tendran marco y reja de bronce, de 0,004m de espesor, a
bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos del mismo material.

2.1.4 - CAMARAS DE INSPECCION

Se ejecutaran camaras de inspeccién de mamposteria de ladrillos comunes con azotado interior o en su defecto
se proveeran y colocaran camaras prefabricadas de Hormigéon Armado.

En ambos casos llevaran tapa y contratapa. Los cojinetes se realizaran respetando los radios adecuados.

Las tapas ubicadas en sectores de transito peatonal, tendran marcos con bastidor de hierro angulo cincado, con
losa de hormigdon armado de 0,06m de espesor, sobre la que se ejecutara un mortero de asiento para la colocacion
del piso correspondiente, con asas de hierro redondo macizo cincado de @ 0, 0012m en forma de "u" invertida con
tuercas cincadas ocultas en piso, apoyadas sobre bastidor de hierro angulo cincado y contratapas de hormigén
armado de 60mm de espesor, selladas con material pobre.

Las medidas de estas seran de 0.60 x 0.60 6 1.06 x 0.60m segun la profundidad o cantidad de cafios que vuelquen
a estas.

En el caso que se empleen caferias de PP con junta de goma se podran emplear camara de inspeccion del mismo
material.

2.1.5- TAPADA

La tapada maxima de la instalacion cloacal sera la establecida por la distribuidora del servicio para la conexion a
colectora.

2.1.6 - VUELCO

En los casos que se vuelque a pozo absorbente, la cafieria de entrada no podra estar en ningin caso por debajo
del nivel de napa freatica. En el caso de que la longitud de la instalaciéon o el nivel de la napa no lo permita, se
instalara un pozo de bombeo cloacal con cafieria de impulsion de PEAD @0.050m protegida mecanicamente.
2.1.8 - CAMARAS SEPTICAS

Estas deberan garantizar la residencia de los liquidos durante 24hs para lo cual se debera considerar la capacidad
maxima de alumnos que puede alojar el establecimiento y contaran con camaras de inspeccion de entrada y salida
en todos los casos.

Seran de hormigdén armado con doble malla electrosoldada @ 0,008m c¢/0,15m en ambas direcciones y en los
encuentros de tabiques o de estos con losa de fondo el hierro se introducira como pata 0,50m y el recubrimiento
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minimo sera de 0,05m. El hormigén a utilizar debera tener impermeabilizante del tipo “kin” de “Modulo” (compuesto
quimico en polvo). El acabado superficial se realizara en concreto con aditivo impermeabilizante alisado a llana.
2.2 - DISTRIBUCION DE AGUA FRIA'Y CALIENTE

2.2.3- CANERIA

Al efecto de realizar el tendido de caferias para agua fria y caliente, salvo en casos que se indique otro tipo de
material, se utilizaran cafos y piezas de polipropileno con uniones por termo fusién, con accesorios del mismo tipo,
marca y material, con piezas para la interconexion con insertos de bronce roscados, y para los cambios de material
donde corresponda. Todo cafio no embutido se instalara con soportes tipo “C” Olmar y fijadores para cada
diametro, estos soportes se distanciaran dentro de los espacios que determinan el fabricante, en ninguno se
excederan los 20 diametros de tubo y/o maximo 1,50m.

Las caferias en contrapisos se protegeran con envuelta de papel y se cubriran totalmente con mortero de cemento.
Se debera prever la debida proteccion en exteriores, en todos los casos antes de ser cubierta se recubrira toda la
cafieria con papel fieltro asfaltico.

Se proveeran y colocaran llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto &0,019m y @0,013m que seran
LL.P. total para fusionar.

2.3 - ARTEFACTOS, ACCESORIOS Y GRIFERIAS

Los artefactos y broncerias seran los indicados en la planilla de computo y presupuesto y/o planos respectivos,
responderan a las marcas y modelos que se detallan en planilla de sugerencia de marcas para cada caso,
incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, siendo las conexiones de agua
cromadas flexibles metalicas o malladas tipo “FV” y en cualquiera de los casos con rosetas para cubrir los bordes
del revestimiento, los tornillos de fijacion seran de bronce. Todos los artefactos que a juicio de la Inspeccién de
Obra no hayan sido perfectamente instalados, seran removidos y vueltos a colocar.

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DGCYE
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TIPO: puerta interior combinada CANTIDAD: 2

PIC1

UBICACION: sanitarios . .
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MARCO: chapa doblada BWG N° 16, 120 mm, amurado a la mamposteria mediante grampas de hierro
coincidentes con las bisagras.

HOJA: una hoja de abrir tipo placa de cedro, espesor 45 mm.

HERRAJES: tres bisagras de 120 mm de hierro reforzado a municion, pestillo cilindrico a resorte embutido de libre
accionamiento

PINTURA: convertidor de 6xido y tres manos de esmalte sintético blanco en marco. Barniceta y dos manos de
barniz sintético natural en hoja.

OBRA: REFACCION SANITARIA LOCALIZACION:
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TIPO: puerta madera CANTIDAD: 9
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UBICACION: cabinas sanitarias

/—0.65—~7

2.10

|
SA020——1.70—/0.20
’/

MARCO: jambas de madera dura de 12 " x 3".

HOJA: bastidor de madera de 1 12" x 3" acanalado, tablero de placa de melamina blanca.

HERRAJES: tres bisagras de 120 mm de hierro reforzado a municién, cerradura libre - ocupado

PINTURA: Barniceta y dos manos de barniz sintético natural en marco.

OBRA: REFACCION SANITARIA LOCALIZACION:

PARTIDO: GENERAL RODRIGUEZ
LOCALIDAD: GENERAL RODRIGUEZ

ESTABLECIMIENTO: J.I. N° 905
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TIPO: ventana exterior de aluminio

CANTIDAD: 2

VEAL

UBICACION: Sanitarios
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MARCO: perfileria de aluminio ALUAR (linea Mdédena 45) para ventanas corredizas. Color: negro

HOJA:perfileria de aluminio ALUAR (linea Mddena 45). Dos pafios corredizos y dos fijos. Color: negro

HERRAJES:una traba de seguridad por hoja

VIDRIOS: transparentes dobles de seguridad, 3 + 3 mm.

CONTRAVIDRIOS: linea Médena

antiéxido y dos de esmalte sintético negro.

PROTECCION: reja de bastidor de planchuelas de hierro liso de 2" x 3 1/4", travesafios intermedios perforados,
y hierro redondo liso @ 12.5. Amurada a mamposteria mediante grampas de hierro. Pintura: dos manos de
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BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE DIRECCION GENERAL DE
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CULTURA Y EDUCACION

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL |MES BASE: SEPTIEMBRE 2023
DISTRITO ESTABLECIMIENTO
GENERAL RODRIGUEZ J.1. N°905
TIPO DE OBRA FECHA COMPUTO
REFACCION SANITARIOS Y DESAGUES SANITARIOS 18/10/23 - ACTUALIZACION
g3 DESIGNACION DE LAS OBRAS Computo Presupuesto %
o | W - .
z | E Unid.|  Cant. Precio Unitario | Precio ltem | Precio Rubro incidencia
1 TRABAJOS PREPARATORIOS stodas las demoliciones, extracciones y Eicados comemelan el retiro de la obra) $ 2l856l797!1 7 11 .63%
1.2 Cartel de obra m2 6,00 $ 33.978,72 | § 203.872,32 0,83%
5 |Demolicién de mamposteria de ladrillo comin en forma manual m3 5,00 $ 34.239,04 | $ 171.195,20 0,70%
7 |Extraccion vy retiro de revestimiento en pared m2 50,00 $ 4.337,47 | $ 216.873,50 0,88%
8 |Picado vy retiro de revoque m2 50,00 $ 457743 | $ 228.871,50 0,93%
9 |Picado vy retiro de contrapiso m3 12,00 $ 51.523,90 | $ 618.286,80 2,52%
10 |Picado vy retiro de piso m2 100,00 $ 4.385,27 | $ 438.527,00 1,79%
11 |Retiro de carpinterias m2 2,00 $ 451435 | $ 9.028,70 0,04%
12 |Retiro de artefactos u 23,00/ $ 5.378,59 | $ 123.707,57 0,50%
13 |Retiro de caferias de instalaciones existentes ml 60,00 $ 5.810,71 | $ 348.642,60 1,42%
19 |Extraccion de placas yeso existentes en cielorraso. m2 50,00 $ 1.976,57 | $ 98.828,50 0,40%
2 |Retiro de arbol en forma mecanica u 2,00 $ 199.481,74 | $ 398.963,48 1,62%
2 MOVIMIENTO DE SUELO g odas las excavaciones contemplan carga conten dogln desparramo en mismo terreno' $ 263.51 6,35 1107%
Relleno, nivelacién y compactacién con suelo seleccionado en
2 A mantal 5,00/ 26.227.14 | ¢ 131.135,70 0,53%
2.3 | 1 |Excavacion manual m3 500/ $ 26.476,13 | $ 132.380,65 0,54%
4 ALBANILERIA | $ 2.254.424,50 | 9,18%
\ \ | \ \
4.4 REVOQUES
14 |Reparacion de Revoques Interiores Completo. [ m2 ] 50,00] $ 15.396,35 | $ 769.817,50 | I 3,13%]
\ | | \ \
4.5 CONTRAPISOS
1_[Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm [ m2 ] 100,00] $ 8.979,37 | $ 897.937,00 | I 3,66%
5 |Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso | m2 | 100,00 $ 5.866,70 | $ 586.670,00 | | 2,39%
5 REVESTIMIENTOS $ 715.791,50 2,91%
2 |Revestimiento ceramico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 30 ‘ m2 ‘ 50’00‘ $ 14.315,83 $ 715.791 50 2.91%
6 PISOS, ZOCALOS, UMBRALES,SOLIAS Y ALFEIZARES | $ 2.855.418,90 | 11,63%
6.1 INTERIORES
1 | Mosaico granitico 40x40 fondo gris m2 50,00 $ 19.256,82 | $ 962.841,00 3,92%
4 |Mosaico granitico 40x40 fondo color m2 50,00 $ 21.42560 | $ 1.071.280,00 4,36%
6.2 EXTERIORES
2 |Baldosas graniticas para exterior 40x40cm [ m2 ] 20,00 $ 17.381,08 | § 347.621,60 | I 1,42%|
\ \ | \ \ |
6.3 ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES
2 [Zécalo granitico fondo gris [ ml ] 50,00] $ 5.533,32 | $ 276.666,00 | I 1,13%
2.1 |Zdcalo granitico fondo color | ml ] 30,00] § 6.567,01 | $ 197.010,30 | | 0,80%
7 MARMOLERIA $ 1.411.230,02 5,75%
1 |Mesada de granito natural m2 3,90 $ 156.870,58 611.795,26 2,49%
3 |Zocalo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm ml 12,00 $ 16.392,16 196.705,92 0,80%
4 |Frentin de granito natural bajo mesada. H: 12,5 cm ml 12,00 $ 30.579,83 366.957,96 1,49%
5 P . .
Separador de mingitorio granito natural 2 cm pulido ambas caras m2 1,49 $ 158.235,49 $ 235.770,88 0,96%
9 CIELORRASOS I $ 806.807,00 I 3,28%
\ \ \ \ \
9.2 SUSPENDIDOS
9 |Vainilla de PVC 20 cm [ m2 ] 50,00] $ 16.136,14 | $ 806.807,00 | I 3,28%
10 CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocacién) | $ 1.617.150,74 | 6,58%
101 CHAPA DOBLADA Y HERRERIA
1_|Reia de hierro red-cuad 1/2" ¢/12 cm- planchuela de 11/4"x 3/16" | m2 | 2,00] $ 46.101,08 | $ 92.202,16 | I 0,38%|
\ | | \ \
10.2 CARPINTERIA DE ALUMINIO
VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado
6 |Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas vy pafio fijo m2 2,00 $ 127.549,13 | $ 255.098,26 1,04%
10.5 CARPINTERIA COMBINADA
PUERTAS (Marco chapa bwg 16 v Hoias Madera Cedro)
1 |Tipo PC puerta placa ciega m2 3,79/ % 84.489,13 | $ 320.213,80 1,30%
TABIQUES SANITARIOS ( MDF 25mm enchapado en melamina
v herraies aluminio fundicién)
15 | Tabique mdédulo sanitario base MDF 25mm enchapada en
laminado melaminico m2 16,80 $ 31.534,10 $ 529.772,88 2,16%
16 |Puerta modulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado
melaminico m2 9,95 $ 42.197.35 $ 419.863,63 1,71%

Subsecretaria de Infraestructura Escolar
Direccion General de Cultura y Educacién
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11 INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocacion) $ 1.394.578,03 5,68%
52 |Bocas - luminacion nuevos a instalar (incluye linea de o
alimentacion) n 9,00 6342312 ¢ 570.808,08 232%
53 |Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye linea de alimentacion)
n° 400 $ 53.23267 | ¢ 212.930,68 0,87%
54 |Bocas - lluminacién/Tomas a recablear n° $ 29.100,46 | $ - 0,00%
11.5 ARTEFACTOS
24 | Artefacto LED cua/red de aplicar 200mm 18W 800Im. Tipo L1 n° 3,00 $ 31.194,11 | § 93.582,33 0,38%
25 |Artefacto LED cua/red de aplicar 600mm 48W 2000Im. Tipo L2 n° 6,00/ $ 70.514,95 | § 423.089,70 1,72%
38 |Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs n° 2,00 $ 47.083,62 | $ 94.167,24 0,38%
12 INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocacién) |'$ 9.459.515,88 | 38,51%)|
121 DESAGUES CLOACALES
10 |Céamara de inspeccion 0,60 x 0,60 doble cierre hermético u 2,00 $ 122.357,03 244.714,06 1,00%
13 |Interceptor de grasa u 1,00 $ 286.439,54 286.439,54 1,17%
20 |Carieria cloacal PVC p/boca n° 14,00 $ 90.539,27 1.267.549,78 5,16%
12.2 AGUA FRIA Y CALIENTE
7 |Boca agua fria o caliente, PPTF copolim. random (tipo IIl) n° 15,00 $ 78.088,12 | $ 1.171.321,80 4,77%
8 |Boca agua fria, PPTF copolim. random (tipo Ill) (para Valvula o $ 127.973.00
Pressmatic FV 368.01) n 4,00 R $ 511.892,00 2,08%
12.3 ARTEFACTOS
1 |Inodoro corto con asiento y tapa- A1 n° 9,00 $ 109.172,24 982.550,16 4,00%
2 |Inodoro ¢/ mochila, asiento y tapa - A2 n° 1,00 $ 180.537,94 180.537,94 0,74%
6 |Pileta de cocina A° I° doble bacha 59x34 - A6 n° 1,00 $ 116.899,80 116.899,80 0,48%
GRIFERIAS
28 | Griferia automatica (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV
361-G1 n° 10,00 8 129.60551 | ¢ 1.296.055,10 5,28%
29 o - . . . B
Griferia automatica (Press-matic) p/ mingitorio - Tipo FV 362 - G2 n 4,00 $ 116.554,12 $ 466.216,48 1,90%
30 |Descarga a valvula p/ inodoro -Tipo FV 368.02 - G3 n° 10,00 $ 163.557,63 | $ 1.635.576,30 6,66%
12.8 CEGADOS
1 | Cegado de pozo absorbente (no incluye losa) ‘ n° ‘ 4,00‘ $ 324.940,73 | § 1.299.762,92 ‘ ‘ 5,29%‘
| \ \
17 CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS $ 137.321,50 0,56%
1_|Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro | m2 | 2,00 § 68.660,75 | $ 137.321,50 0,56%
18 PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo) $ 542.752,00 2,21%
1 |Muros interiores con Latex [ m2 | 100,00] § 5.427,52 | $§ 542.752,00 2,21%
|21] _ |LIMPIEZA DE OBRA [$ 168.222,00 |  0,68%]
| | 1 |Limpieza de obra [ m2 | 100,00] § 1.682,22 | § 168.222,00 | | 0,68%|
[22] _IvArios |$ 78.599,64|  0,32%)]
| | 22 [Fresno (3 afios de antigiiedad y 2 mts de altura minimos) [ u | 2,00] $ 39.299,82 | § 78.599,64 | | 0,32%|
[SUBTOTAL |$ 24.562.125,23 | 100,00%]|
23 |HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO | FC
1 HASTA ‘ $ 8.100.000,00 | $ 405.000,00 8100
| 400 %de |$ 1646212523 § 658.485,01 |
Subtotal item $ 1.063.485,01 |
IPRESUPUESTO TOTAL (SUBTOTAL + RT) I $ 25.625.610,24 I

Son PESOS veinticinco millones seiscientos veinticincomil seiscientos diez con 24/100.-

FLAZO DE EJECUCION: 90 dias

Subsecretaria

de Infraestructura Escolar

Direccion General de Cultura y Educacién

Calle 63 e/ 3y
(CP 1900) Bs. A
0221 4240704

4 N°435. La Plata.
S}



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

* BUENOS AIRES

AESCOLAR DIRECCION GENERAL DE
A ESCOLAR CULTURA Y EDUCACION

DIRECCION PROVINCIAL DE IN
'SUBSECRETARIA DE INF!

PLANILLA RESUMEN
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Precio Rubro . % .
incidencia

1 TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones picados contemplan el retiro de la obra 2.856.797,17 11,63%
2 MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo! 263.516,35 1,07%
3 ESTRUCTURA RESISTENTE - 0,00%
4 ALBANILERIA 2.254.424,50 9,18%
5 REVESTIMIENTOS 715.791,50 2,91%
6 PISOS Y ZOCALOS 2.855.418,90 11,63%
7 MARMOLERIA 1.411.230,02 5,75%
8 CUBIERTAS Y TECHADOS - 0,00%
9 CIELORRASOS 806.807,00 3,28%
10 CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocacion) 1.617.150,74 6,58%
11 INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos inluyen colocacion) 1.394.578,03 5,68%
12 INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocacion) 9.459.515,88 38,51%
13 INSTALACION GAS (artefactos nuevos incluyen colocacién) - 0,00%
14 INSTALACION ELECTROMECANICA - 0,00%
15 INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO - 0,00%
16 INSTALACION DE SEGURIDAD - 0,00%
17 CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS 137.321,50 0,56%
18 PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo 542.752,00 2,21%
19 SENALETICA - 0,00%
20 OBRAS EXTERIORES - 0,00%
21 LIMPIEZA DE OBRA 168.222,00 0,68%
22 VARIOS 78.599,64 0,32%
[SUBTOTAL IS 24.562.125,23 | 100,00%)]
‘ 23 ‘ | HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO ‘ $ 1.063.485,01 ‘ ‘
[ToTAL | $ 25.625.610,24 |

NOTA : El precio final de aplicacion incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.

Superficie Cubierta m2
Superficie Semicubierta m2
Superficie Patios y Veredas m2
Precio por m2 de Edificacion $/m2 #DIV/0!

FIRMA'Y ACLARACION DE RESPONSABLES

PROYECTO
Responsable:

COMPUTO Y PRESUPUESTO
Responsable: Delegacion Gral. Rodriguez - R10 - SIE

Subsecretaria de Infraestructura Escolar
Direccion General de Cultura y Educacién

Calle 63 e/ 3y 4 N°435. La Plata.

(CP 1900) Bs. As.
0221 4240704
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