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GENERAL RODRIGUEZ E.E.S.T. N°1

CERCO PERIMETRAL DE BLOQUES DE H° REFORZADO

MEMORIA DESCRIPTIVA

La escuela de referencia se emplaza en la manzana comprendida entre las calles Leandro
N. Alem, Av. J.D. Peron, Teresa de Calcuta y E. Melo. El cerco perimetral se encuentra
conformado por sectores de mamposteria, sectores de alambrado y sectores de
premoldeado. En todos los casos se propone su reemplazo debido a que su estado de
deterioro es avanzado. Se exceptla el sector de acceso (ver plano). En esta primera etapa
se reemplazara el cerco sobre Teresa de Calcuta y el frente sobre Alem, desde el acceso
hasta la camara de Edenor (sentido Melo) — Ver plano 1
Asimismo se reparara el portdn reja sobre calle Alem (foto) y se retirara el que se encuentra
sobre calle Teresa de Calcuta.
NOTAS
1. Previo al inicio de obra debera ejecutarse el retiro de arboles contemplados en
legajo de obra separado. Los mismos son de distinta envergadura al desmonte
y retiro de ejemplares presupuestados en la presente documentacion
2. Deberan preverse juntas de dilatacibn con material elastico tipo sicaflex, y
unién de armaduras de hierro en todos los empalmes de esta obra y con las
futuras etapas.
Tareas a realizar:
Trabajos preparatorios
Se demolera la totalidad del cerco existente. Esta tarea debera realizarse en etapas
simultaneas a la reconstruccién para evitar los cercos de obra por periodos
prolongados. En cualquier caso, de ser necesario realizar cercado provisorio, debera ser
rigido (fendlico o chapa sobre estructura de madera) y opaco. El terreno debera quedar libre
de materiales de demolicion, debiendo estos ser estos retirados del establecimiento.
También se extraerd maleza, plantas y arboles del sector a intervenir. Se procedera a la
nivelacion del suelo.
Movimiento de suelo
Excavacion mecénica para pilotines: se prevén cada 1.5 m.
Excavacion manual para la viga de fundacion
Estructura de H°A°
Pilotines: de H°A° de 20 cm de diametro — Profundidad a suelo firme
Viga de fundacion: de H°A®, de 20 x 30 cm.
Mamposteria
Se ejecutara con bloques de H° de 19 x 19 x 39 cm, de acuerdo a especificaciones técnicas,
y con sistema mixto de refuerzos en hierro, verticales y horizontales.
Carpinterias
Se reparara el porton reja sobre calle Alem, puesta en valor y en servicio. Pintura completa.

DIRECCION GENERAL DE
CULTURA Y EDUCACION




DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

CULTURA Y EDUCACION BU ENOS AI RES

SUBSECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1- TRABAJOS PREPARATORIOS

1.1 - EMPAREJAMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENO

Se procedera a emparejar y limpiar el terreno antes del inicio del replanteo en toda la
extension de las obras a ejecutar, al igual que todo sector que impida el correcto replanteo.
La Empresa Contratista procederd a quitar del area correspondiente a las obras a ejecutar
los a&rboles, arbustos, malezas, residuos, restos de materiales organicos y todo otro
elemento que a juicio de la inspeccién pueda resultar inconveniente para el posterior
comportamiento del terreno o impidan el correcto replanteo. Los arboles existentes que se
encuentren en el perimetro de la obra o cercano a ella deberan ser retirados y trasladados o
conservados en buen estado de acuerdo a lo indicado por esta INSPECCION DE OBRA

1.2 - CARTEL DE OBRA

La Empresa Contratista esta obligada a colocar en el lugar que establezca la Inspeccion de
Obra el cartel identificatorio de la misma, confeccionado de acuerdo con el modelo
preestablecido, con las dimensiones, tipografia y leyendas indicadas por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.

El mismo se ubicara en un lugar visible y bien asegurado, y permanecera en las condiciones
especificadas hasta el momento en que la Inspeccién de Obra determine su retiro.

Se materializara segun se indigue en la documentacion que se adjuntara al pliego (en chapa
montada sobre bastidor metalico o de madera, perfectamente terminado, sin salientes ni
rebabas o alternativos sugeridos) y debera en todo el transcurso de la obra hallarse en
perfecto estado de conservacion.

No podran colocarse en obra ningln letrero adicional sin la previa conformidad de la
Inspeccion de Obra.

1.4 - DEMOLICIONES

Las obras de demolicién son de exclusiva responsabilidad de la Empresa Contratista.

La demolicién se ejecutara siempre por partes y nunca por derrumbe o volteo. No podran
arrojarse materiales desde altura superior a 3m, pudiendo utilizarse conductos de descarga.
El &rea de demolicién deberéa regarse para evitar el levantamiento de polvo. Si la produccion
de polvo o escombros proveniente de la demolicion causara molestias a los espacios
publicos en uso, la Empresa Contratista debera proceder a la limpieza de los mismos tantas
veces como sea necesario durante la ejecucion de los trabajos.

En todos aquellos casos en que deban efectuarse demoliciones, cualquiera fuere su
naturaleza, se pondra énfasis en asegurar la absoluta estabilidad e integridad de los muros y
construcciones linderas en forma que no constituyan un peligro para las personas que
intervienen en la obra, que habiten o transiten por ella, y para terceros; para lo cual se
realizaran todos los trabajos necesarios para prevenir accidentes, (apuntalamiento, vallados,
sefializacién) cumpliendo con lo establecido por leyes, ordenanzas vigentes y Codigo de
Edificacion del distrito en el que se realiza la obra, o en su defecto por el de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

Toda aquella demolicion realizada al solo efecto de facilitar el movimiento dentro del
obrador, al finalizar los trabajos debera ser reconstruida por la Empresa Contratista a su
exclusiva costa.
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Deberén retirarse las construcciones existentes por sobre y debajo de la superficie de
terreno, salvo en los casos que se establezca que los elementos enterrados no interfieren en
el desarrollo de la obra a ejecutar.
En caso de que la demolicion ofrezca peligro para el transito y/o la circulacion de personas,
se usaran todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo, colocando ademas
sefales visibles de precaucién e inclusive personal de obra que avise del peligro cuando
fuese necesario.
La Empresa Contratista deberd tomar las medidas de proteccién necesarias que a juicio de
la Inspeccion de Obra aseguren, cuando fuese el caso, la continuidad de uso normal de todo
predio adyacente, y en general se cuidara que las demoliciones no vayan en desmedro de
las superficies expuestas ni de ninguna otra construccion existente dentro o fuera del
terreno. Se extremard la precaucion en caso de existir claraboyas, desagles de techos que
puedan obstruirse, conductos, etc.
En el transcurso de la obra, en forma permanente y hasta su terminacion, la Empresa
Contratista retirara los materiales provenientes de las demoliciones a fin de evitar accidentes
y/o perturbacion en la ejecucion del resto de los trabajos de la obra y ejecutara las limpiezas
correspondientes. En todos los casos solicitara la autorizacion de la Inspeccién de Obra,
mediante el Libro de Notas de Pedido.
Todos los materiales provenientes de la demolicion —que sean autorizados por la Inspeccién
de Obra— se retiraran de la obra en el horario que establezcan al respecto las ordenanzas
municipales. Se tomara especial cuidado en el estacionamiento de camiones a fin de no
entorpecer el transito ni los accesos a sectores linderos y se debera respetar el horario y
peso de los mismos a fin de cumplir con la reglamentacién vigente del distrito en el que se
realiza la obra. Los materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse completamente
con lonas o folios plasticos a fin de impedir la caida o desparramo de escombros y de polvo
durante su transporte.
En todos los casos en que las demoliciones sean parciales y afecten otras partes de
edificios existentes que permanezcan en uso 0 que no sean objeto de remodelacion, la
Empresa Contratista procederd a ejecutar vallados internos herméticos. Estos vallados
impediran el paso, el deterioro por accion de los trabajos en si mismos, por accién de sus
desechos, por la acciéon del polvo, etc. La Empresa Contratista propondra su ubicacion y los
materiales con que ejecutara los mismos, para que la Inspecciéon de Obra los apruebe
previamente a su ejecucion.
Se comenzardn las tareas de arriba hacia abajo, retirando en primer término el material que
signifique sobrecarga y/o riesgo de accidentes (cafierias- artefactos- vidrios-), evitando el
transito de personal o la acumulacion de material de demolicion sobre piezas estructurales
no dimensionadas para ello.
Cuando se realicen demoliciones de mamposteria para integracion de locales, apertura de
nuevos vanos o0 ensanche de los existentes, debera verificarse la existencia de
encadenados o dinteles con capacidad de sostén adecuada. Caso contrario, se ejecutaran
los mismos en H°A° o se emplazaran perfiles metalicos segun calculo, debiendo asegurarse
el perfecto calzado de la mamposteria a soportar y el respeto de los tiempos naturales de
endurecimiento de los morteros.
Cuando se retiren carpinterias para su traslado y reutilizacion, se debera prever la
incorporacion de.travesanos y diagonales que eviten su deformacion.
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La Empresa Contratista tendra a su cargo las gestiones y tramitaciones a efectuar ante las
compafiias de servicios publicos, cuando sea necesario el retiro o corrimiento de tendidos
de cables, postes, redes y demas elementos que interfirieran las obras a ejecutar.

La Direccién Provincial de Infraestructura Escolar se reserva la propiedad de los materiales
resultantes de la demolicion, salvo especificacion particular en contrario en cuyo caso la
Empresa Contratista deberd retirarlos a su cargo.

Demolicion de estructura resistente:

Se deberd presentar Protocolo de Demolicion ante ésta Direccion Provincial, para su
aprobacion, previo al inicio de las tareas.

1.6 - SOBRE CORTE DE ARBOLES

Solo se cortaran arboles o arbustos indicados en la Documentacion, y que impidan el
desarrollo de los trabajos, o se prevea, puedan afectar la obra concluida, en tal caso se
extraeran con sus raices, por lo que se deberan efectuar las excavaciones necesarias, que
luego se rellenaran con material apto y se apisonaran en un grado no menor que el terreno
adyacente.

2 - MOVIMIENTO DE SUELOS

2.3 - EXCAVACIONES

2.3.1 - EXCAVACION PARA FUNDACIONES

Comprende la ejecucion de las excavaciones para cimientos de muros y columnas,
ajustandose a los planos aprobados, correspondientes a los dimensionados definitivos,
presentados por la Empresa Contratista en base a los estudios de suelo. El ancho de los
mismos cuando no hubiera plano de detalle, sera en todos los casos superior en 15cm al
espesor de los muros que sustenten. Si la resistencia hallada en algin punto fuera
insuficiente, determinara el procedimiento a seguirse en la cimentacion. El fondo de las
mismas sera perfectamente nivelado y apisonado, y sus paramentos laterales seran
verticales o con talud de acuerdo con las caracteristicas del terreno y se tendra cuidado en
no exceder la cota de fundacién adoptada, por cuanto no se aceptaran rellenos posteriores
con la misma tierra.

Atento a proteger obras existentes o0 colindantes y ante cualquier presuncién de
desmoronamiento, se procedera a su contencioén por medio de apuntalamientos apropiados,
asumiendo la Empresa Contratista la responsabilidad por los perjuicios que la omision de
dichas tareas preventivas ocasionare.

La excavacion para pilotines de HCA° se realizara en forma manual o utilizando métodos
mecanicos y en ambos casos las excavaciones deberan profundizarse a tierra firme y como
minimo a 1,50m con didmetros segun calculo.

Si por error la excavacion se realizara a una profundidad mayor de la que correspondiere, no
se permitira el relleno posterior con tierra, arena, cascotes, etc., debiéndolo hacerse con el
mismo material con que esté construida la fundacion, hasta posarse en el manto firme, no
implicando esto el reclamo de costos adicionales.

Si la excavacion fuera muy profunda y debiera atravesar la napa freatica, o la misma se
encontrara ocasionalmente muy alta, se debera impedir la llegada del agua a la zona de
trabajo y los eventuales desmoronamientos mediante tablestacados (de madera dura,
metalicos o de H°A°) o el agotamiento de la napa por medio de bombas.

La Empresa Contratista debera vaciar y transportar a su costa toda la tierra remanente que
no se emplearé para tareas de relleno o terraplenamiento en otras areas del terreno.
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No se rellenara ninguna zanja sin antes haber sido inspeccionado su fondo en todos sus
puntos. Ejecutadas las fundaciones y llevada a flor de tierra la mamposteria, se rellenaran
los espacios vacios resultantes con tierra proveniente de las excavaciones, limpia de raices,
cascotes, etc., y en capas de veinte centimetros de espesor, bien apisonadas, previo
humedecimiento, utilizando los elementos mecanicos adecuados.

3 - ESTRUCTURA RESISTENTE

3.1 - ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

3.1.1 - DISPOSICIONES GENERALES

Por lo general la Empresa Contratista es responsable del proyecto de estructura resistente,
constituido por planos y dimensionado. Debera respetar el disefio general mostrado en
planos, y debera justificar y aprobar los calculos de acuerdo con las normas argentinas
vigentes.

El hormigbn a emplear para la ejecucion de todas las estructuras y elementos que
constituyen, tendré las caracteristicas, condiciones y calidad que correspondan y que se
establecen en los planos, en estas Especificaciones Técnicas y demas documentos del
proyecto.

Tendra la propiedad de poderse colocar en los encofrados sin segregacién o con la
segregacion minima posible, y una vez endurecido, de desarrollar todas las caracteristicas
gque establecen estas especificaciones y que exige el funcionamiento de las estructuras en
las condiciones de servicio.

3.1.2 - ALCANCES

Los trabajos abarcados por éstas Especificaciones Técnicas Generales, consisten en la
provision de toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la elaboracion del
encofrado, el cortado, doblado y colocacion de las armaduras de acero, la provision, el
transporte, la colocacion, la terminacion y el curado del hormigén en las estructuras a ser
construidas, y toda otra tarea aunque no esté especificamente mencionada, relacionada con
los trabajos.

Sera obligatorio el cumplimiento de Normas C.I.R.S.0.C. 201 (Proyecto, calculo y ejecucion
de Estructuras de Hormigon Armado y Pretensado) e I.N.P.R.E.S.-C.1.R.S.0.C. 103 (Normas
Argentinas para Construcciones Sismorresistentes).

La Empresa Contratista se compromete a realizar todo trabajo necesario para lograr una
obra completa y terminada, asumira la total responsabilidad técnica sobre la estructura
resistente a ejecutar, debiendo realizar el dimensionado (planos, planillas de célculo,
detalles particulares y plan de trabajo). El disefio y calculo de las fundaciones quedara a
cargo de la Empresa Contratista y serd acorde con el valor soporte del terreno y nivel de
carga exigido por el analisis de cargas. El calculo estatico debera fundamentarse en régimen
a la rotura y mantenerse para todas y cada una de las partes de la estructura, incorporando
en los casos que correspondiere la solicitacion dindmica por accion del viento.

El mismo debera presentarse ante esta Direccion 10 (diez) dias antes del comienzo de las
obras para su visado y especificara claramente los siguientes items:
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a) Tipo de acero adoptado para las armaduras.

b) Tipo de cemento a utilizar.

¢) Resistencia caracteristica del Hormigén a la edad establecida.

d) Relacién agua/cemento maxima establecida por durabilidad, impermeabilidad u otras.
Coeficiente de seguridad adoptado.

TERMINACIONES: Todas las piezas estructurales que quedan a la vista deberan ejecutarse
con paneles metalicos, paneles fendélicos de madera compensada o madera machihembrada
cepillada, segun se indique. En caso de utilizarse paneles de compensado fendlico se
ejecutard un sobre encofrado de tablas de madera para evitar el flexionamiento de las
piezas durante el llenado. Las superficies deberan quedar totalmente lisas y no se toleraran
faltas de plomo o niveles, falsas escuadras, ni oquedades por imperfeccion en el preparado
0 colado del hormigén, tampoco se permitirAd ningln tratamiento superficial después del
desencofrado, las piezas quedaran a la vista con la textura propia del encofrado. La
empresa debera presentar plano de detalle de encofrado, distribucion de juntas y particion
de paneles. No se admitirAn ataduras con pelos en caso de encofrados dobles; sélo se
usaran separadores, los cuales seran sometidos a la aprobacion de esta INSPECCION DE
OBRA. Todos los bordes salientes o bufias se ejecutaran con piezas de madera dura
cepillada de disefio acordado con esta INSPECCION DE OBRA. Todo el encofrado que
corresponda a hormigén a la vista deberd pintarse antes del llenado con dos manos de
desencofrante que evite la adherencia del hormigén al encofrado. Debera utilizarse una sola
marca de cemento de manera de lograr uniformidad en el color.

3.1.3 - CONTENIDO UNITARIO DE CEMENTO

El hormigdn contendra la cantidad de cemento suficiente, y necesaria, para obtener mezclas
compactas, capaces de asegurar la resistencia y durabilidad de las estructuras expuestas a
las condiciones de servicio, y también la proteccion de las armaduras contra los efectos de
la oxidacion o corrosion del medio ambiente.

En el caso de estructuras expuestas a la accién de la intemperie, los contenidos minimos de
cemento del hormigén de peso normal y de cantidad controlada, en ningln caso seran
menores a 300Kg/ms3, ni superiores a 500kg/ms.

3.1.4 - ADITIVOS

El hormigdn podré contener un fluidificante (reductor del contenido de agua de mezclado) de
tipo adecuado (de fraguado normal, acelerador de resistencia o retardador del tiempo de
fraguado inicial). El tipo y la dosis, serdn propuestos por la Empresa Contratista,
considerando las condiciones ambientales y de temperatura. EI empleo de estos aditivos
debera ser previamente autorizado por la Inspeccién de Obra. No contendrd cloruros,
nitratos ni otras sustancias que puedan facilitar la corrosion de las armaduras de acero o de
los elementos de aluminio o de metal galvanizado que queden incluidos en el hormigon.

La resistencia del hormigobn que contiene este aditivo, a la edad de 48 horas y edades
mayores, no serd menor que la del mismo hormigoén sin aditivos.

3.1.5 - TAMANO DEL ARIDO GRUESO

a) El tamafio maximo nominal del arido grueso no sera mayor que: 1/5 de la menor
dimensién lineal de la seccidn del elemento estructural, 1/3 del espesor de la losa, 3/4 de la
minima separacion libre horizontal o vertical entre dos barras de armaduras, o entre dos
grupos de bar[f@k{% ralelas en contacto directo que actiien como una unidad, ni que 3/4 del
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minimo recubrimiento libre de las armaduras. De las condiciones expuestas, se adoptara la
gue conduzca a un tamafio maximo menor.

b) En el caso de columnas u otros elementos verticales, se cumplira lo establecido en el
inciso anterior y ademas la condicién de que el tamafio maximo, no excedera de 2/3 de la
minima separacion libre entre las barras de la armadura.

3.1.6 - CONSISTENCIA

El hormigén contendrd la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada
colocacién y compactacion, un perfecto llenado de los encofrados y la obtencion de
estructuras compactas y bien terminadas.

En caso de endurecimiento prematuro del hormigbn y consiguiente pérdida del
asentamiento, previamente a la colocacién del mismo en los encofrados, no se permitira
agregar agua con el fin de restablecer el asentamiento perdido.

Para cada tipo de hormigdn, la consistencia sera uniforme de pastén a paston. Cuando la
compactacion se realice mediante vibracion interna de alta frecuencia, el asentamiento
(LR.A.M. 1.526) del hormigén estar4 comprendido dentro de los limites establecidos por el
C.I.LR.S.0.C. y segun lo que decida en cada caso la Inspeccion de Obra.

Cuando la compactacion se realice en forma manual, la Empresa Contratista para cada
caso, propondra el asentamiento a emplear.

Cuando el asentamiento del hormigdn de obra difiera de +2,5cm del asentamiento maximo
establecido, el hormigdn sera rechazado; en este caso no se permitird corregir el paston
mediante aumento del tiempo de mezclado, adicién de cemento o de aridos secos, ni otras
modificaciones.

3.1.7 - DOSIFICACION

La composicion del hormigén sera la necesaria para que el mismo:

1) Tenga consistencia y trabajabilidad adecuadas para una conveniente colocacion en los
encofrados y entre las armaduras, en las condiciones de ejecucion de la estructura, sin que
se produzca la segregacion de los materiales ni que se acumule una excesiva cantidad de
agua sobre las superficies horizontales,

2) cumpla los requisitos de resistencia,

3) asegure la maxima proteccion de las armaduras y resista debidamente a la accidon
destructora del medio ambiente al que la estructura estara expuesta, y

4) posea las demas condiciones necesarias requeridas por la estructura, o establecidas por
estas Especificaciones.

3.1.8 - RESISTENCIAS

5.1.8.1 - Resistencias mecanicas del hormigén

a) Desde el punto de vista mecanico, la calidad del hormigén estara definida por el valor de
su resistencia caracteristica de rotura a compresion (o‘bk) correspondiente a la edad en que
aquel deba soportar las tensiones de proyecto. Salvo indicacién precisa en otro sentido,
contenida en los planos u otros documentos del proyecto, dicha edad sera de 28 dias.

b) En los planos se indicaran los valores de las resistencias caracteristicas del hormigon a la
edad de 28 dias, o edad que corresponda, para cada elemento estructural o parte de la
estructura.

c) El célculo de la resistencia caracteristica del hormigon se realizar4 en base a resultados
de ensayos de probetas cilindricas normales de 15cm de diametro y 30 cm de altura,
moldeados y curados de acuerdo con lo que establece la norma I.R.A.M. 1.524 y ensayadas
segun norma [R.A:M. 1.546.
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d) Cuando se trate de juzgar la calidad y uniformidad del hormigdén colocado en obra, el
curado de las probetas, se realizara en condiciones normalizadas de humedad y
temperatura (LR.A.M. 1.524; G - 40 a G - 45)

e) Si se trata de apreciar las condiciones de proteccion y curado del hormigén, la
oportunidad de realizar las operaciones de desencofrado, o la resistencia del hormigén
como requisito previo para aplicar tensiones o0 cargas a las estructuras o elemento
estructural, el curado de las probetas se realizara en condiciones tan idénticas como sea
posible a las que se encuentre sometido el hormigdon de estructura al cual representan las
probetas (I.LR.A.M. 1.524; G-40 a G-42 y G-46 a G-48). En este caso la resistencia a
compresion del hormigén se juzgard en base a resultados de ensayos individuales o
promedios, y no como tratamiento estadistico de resultados.

3.1.8.2 - Resistencia caracteristica (requisitos a cumplir en Hormigén Elaborado)

El valor de la resistencia caracteristica a compresién (o‘bk), resulta de la interpretacion
estadistica de ensayos de resistencia, segun lo establecido en el C.1.R.S.0.C.

En obra se controlard en forma sistematica la calidad y uniformidad de cada tipo de
hormigén, mediante ensayos de compresion realizados sobre probetas moldeadas, que se
curaran en condiciones normalizadas de temperatura y humedad, y se ensayaran a la edad
especificada.

Cada tipo de hormigén colocado en obra debera cumplir las siguientes condiciones minimas:
* La resistencia caracteristica (o‘bk) sera igual o mayor que la especificada.

* El promedio de resultados de todos los grupos de cuatro ensayos consecutivos
cualesquiera, sera igual o mayor que o‘bk.

* Ningun resultado de ensayo individual sera menor del 85% de o*bk.

* La falta de cumplimiento de una o0 mas de estas condiciones, significard que el hormigén
representado por las probetas ensayadas no reune la resistencia mecanica exigida por estas
Especificaciones.

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes y las accidentales o
sobrecargas, debiendo componerse las situaciones posibles mas desfavorables a los
efectos de obtener las méximas solicitaciones en cada seccién a calcular.

Los valores minimos de sobrecarga de servicio de accién vertical para la ocupacién normal
de los distintos locales seran:

- Azotea horizontal 200Kg/m?2

- Aulas y Talleres 400Kg/m?

- Sala de lectura y Bibliotecas con estanterias 600Kg/m?

- Archivos y Depésitos de libros y papeles 800Kg/m?

- Salén de Actos 600Kg/m?

- Gimnasio y Patio de juegos600Kg/m?

- Tribunas 800Kg/m?2

- Escaleras, Corredores y Circulaciones  500Kg/m?

- Sanitarios  300Kg/m?

- Laboratorios 500Kg/m?

- Cocina 400Kg/m?

- Locales a los que no se asigne destino  1.000Kg/m?

3.1.9 - ENCOFRADOS

Los encofrados. podran ser de tablas de madera, metalicos, plastico, paneles
contrachapad@s. u-etros materiales de resistencia comprobada, tratados de forma tal que
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aseguren una correcta terminacion exterior y no alteren las propiedades del material
(consistencia, color, etc.). Se hallaran completamente limpios y libres de cuerpos extrafios,
rigidos, indeformables y estancos para evitar pérdidas de material durante el llenado.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigén haya fraguado completamente y
pueda resistir su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la
construccion, no pudiendo la El Contratista retirar los encofrados ni moldes sin aprobacion
de la Inspeccién de Obra. EI mismo se realizara en forma cuidadosa y gradual, sin
aplicacion de golpes ni vibraciones desmedidas. Inicialmente se procedera al retiro de los
laterales de columnas, para comprobar el estado de estos elementos.

Los plazos minimos seran:

- Costados de vigas y de columnas 4 dias

- Fondo de losas 10 dias

- Fondos de Vigas 20 dias

- Puntales de seguridad en losas y vigas 28 dias

3.1.10 - CALIDAD Y EJECUCION DEL HORMIGON

Los hormigones a emplear serén de las calidades indicadas en la documentacion y se
preparardn mecanicamente para que la mezcla sea intima y uniforme, de manera de lograr
la resistencia requerida y trabajabilidad adecuada.

Se permitira el empleo tanto de hormigones elaborados en planta como de aditivos
normalizados que mejoren su trabajabilidad, previa autorizacion expresa de la Inspeccion de
Obra, reservandose esta Ultima la facultad de pedir el retiro de probetas de muestra para su
ensayo.

Los hierros de armadura seran doblados en frio y ligados entre si mediante alambre o
soldadura recomendada, y se dispondran en tramos enteros. Si circunstancialmente fuera
necesario empalmarlos, se respetaran las longitudes minimas de superposicion y ataduras
establecidas en las reglamentaciones o el célculo estructural.

Durante el proceso de hormigonado deberan cuidarse tanto las condiciones de vertido
(altura, distancias, etc.) como las de vibrado, para evitar la pérdida de homogeneidad por
segregacion o la formacion de coqueras. En caso de advertirse desperfectos superficiales
que a juicio de la Inspeccién de Obra pudieran afectar la impermeabilidad, durabilidad o
aspecto de las estructuras, la Empresa Contratista debera repararlos inmediatamente de
retirado el encofrado.

Las juntas de dilatacion deberan realizarse donde lo indiquen los planos de estructura y
consistiran en una separacion materializada con planchas de poliestireno expandido y
sellador elastico de cobertura o segun indique la documentacion.

Se evitara preferentemente la ejecucion de juntas de trabajo entre hormigén existente y
nuevo, debiéndose utilizar para lo descrito (en casos de “imperiosa” necesidad) resinas
epoxi como ligantes.

Previo a la ejecucion de las fundaciones se establecera el trazado y profundidad de paso de
los desagiies cloacales y pluviales, ya que no se permitird la rotura posterior de la
estructura, debiendo ser prevista la ubicacion de los mismos al momento del hormigonado y
considerado para el calculo, el debilitamiento estructural que pudieran producir los
eventuales pases a efectuar.

En los casos en que las losas penetrasen en mamposteria de ladrillo comun, para prevenir
fisuras del parapeto por dilatacion se incorporara una camara de expansion con la
disposicion delplanchas de poliestireno expandido.
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4 — ALBANILERIA

4.1.7 - MURO DE BLOQUES DE HORMIGON

Los elementos responderan a las prescripciones técnicas de la norma [.LR.A.M. 11.561 y a
las especificaciones del fabricante, colocandose enteros y libres de fisuras que pudieran
disminuir su resistencia.

Solo se utilizaran si el coeficiente de transmitancia térmica (K) cumple con lo requerido por
la norma IRAM correspondiente.

Llevaran refuerzos verticales de armadura de hierro colada en hormigén de relleno,
alojados en los bloques con huecos preparados para tal fin en los puntos que indique
la documentacion, y refuerzos horizontales en los bloques con canaletas rebajadas
para materializar encadenados y dinteles, y eventualmente entre hiladas.*

La vinculacion entre muros y tabiques divisorios que no pueda resolverse con los aparejos
tradicionales, podra realizarse mediante la disposicién de anclajes metalicos o tiras de metal
desplegado entre las juntas, cada 2 hiladas.

Las instalaciones complementarias involucradas deberan realizarse paralelamente a la
elevacion de los muros, habida cuenta que no es posible el canaleteado posterior. Los
tramos horizontales se desarrollaran en los bloques “U” de encadenado, y los verticales
correran entre los orificios de los bloques comunes.

Cuando la mamposteria se encuentre expuesta al exterior y sin revoque, se utilizard un
mortero de junta reforzado tipo C (1:3 + aditivo plastificante) que garantice la
impermeabilidad del paramento.

Al momento de su colocacién no deberan mojarse, ya que su contenido de humedad no
debera exceder de un 40% del valor fijado como maximo, habida cuenta de la tendencia de
los bloques a expandir y contraer el mismo, generando tensiones de traccion y corte en el
muro.

*Refuerzos horizontales: dos hierros de 8 mm cada 3 hiladas y verticales cada 4 ml, 3
hierros de 10 mm con estribos de 6 mm

Bloque U para Bloque con rebaje Blogque mitad con
encadenados central frente debilitado

P20 UFD P20 RC P20 MFD
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Mamposteria encadenada armada “hibrida” Muro de bloques reforzado con barras
{Se utiliza &l hueco del blogue para construir la columna) verticales y horizontales

Separacion de las

Separaciin de
las barras b
horizontales
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SECTORES DE CERCO A RETIRAR
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COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL MES BASE: JULIO 2024
DISTRITO ESTABLECIMIENTO
GENERAL RODRIGUEZ E.E.S.T. N°1
TIPO DE OBRA FECHA COMPUTO
NUEVO CERCO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA DE H° -ETAPA 1 - 188,55 ML Sep-24
z E DESIGNACION DE LAS OBRAS Computo Fresupuesto
[}
2| E Unid. Cant. Precio Unitario I Precio Item | Precio Rubro
1 TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las y picados el retiro de la obra) $ 6,481 ,108.30
1.1 Limpieza de terreno y nivelacion sin aporte de tierra m2 188.55 $ 5,081.11 | $ 958,043.29
1.2 Cartel de obra m2 3.00| $ 104,351.38 | $ 313,054.14
23 |Extraccion cerco existente gl 1.00/ $ 1,150,000.00 | $ 1,150,000.00
15 1 Cerco de"obr“a - Panel fendlico de 15 mmy estructura Tirantes de m2 4000 $ 56,923.22 | § 2276,928.80
madera 3"x3
1.6 | 1 |Retiro de arbol y/o vegetacion en forma manual u 3.00 $ 594,360.69 | $ 1,783,082.07
2 MOVIMIENTO DE SUELO (todas las carga ylo en mismo terreno) $ 4,245,960.76
23| 1 |Excavacion manual m3 | 16.97 $ 89,550.89 | $ 1,519,678.60
4_|Excavacion mecanica para pilotines diam 0,20 /0,30 u_ | 126.00] $ 21,637.16 | $ 2,726,282.16
3 ESTRUCTURA RESISTENTE $ 16,719,373.17
3.1 ESTRUCTURA H° A°
4 |Pilotines m3 7.94 608,923.31 4,834,851.08
5 |Viga de Fundacion m3 11.32| § 958,702.49 10,852,512.19
21 |Refuerzos verticales m3 0.65 $ 1,093,437.44 710,734.34
23 |Junta de dilatacion muro ml 7.00 $ 45,896.51 321,275.57
4 ALBANILERIA $ 42,569,389.04
4.1 MAMPOSTERIA DE ELEVACION
8 |Mamposteria Bloque Std. de H° Liso 19x19x39, con refuerzos
verticales y horizontales de hierro ‘ m2 ‘ 452.52‘ $ 94,071.84 $ 42,569,389.04
10 CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocacién) $ 737,061.04
10.1 CHAPA DOBLADA Y HERRERIA
1 |Reparacion de portén de hierro red-cuad 1/2" ¢/12 cm- planchuela
de 11/4"x 3/16" m2 8.00 $ 92,132.63 $ 737,061.04
18 PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo) $ 249,921.52
8 |Carpinteria metalica con esmalte sintético y antioxido [ m2 | 8.00 $ 31,240.19 | § 249,921.52
21 LIMPIEZA DE OBRA $ 465,508.80
1 [Limpieza de obra | m2_| 80.00/ $ 5,818.86 | $ 465,508.80
SUBTOTAL $ 71,468,322.63
23 |HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO I
1 HASTA $ 25,000,000.00 | $ 1,250,000.00
| 400 %de |$ 4646832263 § 1,858,732.91
|subtotal item $ 3,108,732.91
|PRESUPUESTO TOTAL (SUBTOTAL + RT) | $ 74,577,055.54

Son PESOS ciento cincuenta y seis millones doscientos cuatro mil novecientos veintiuno con 49/100.-

FLAZO DE EJECUCION: 120 dias

Subsecretaria de Infraestructura Escolar
Direccion General de Cultura y Educacion

Calle 63 e/ 3y 4 N°435. La Plata.

(CP 1900) Bs. As.
0221 4240704
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RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS Precio Rubro

1 ‘TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones picados contemplan el retiro de la obra 6,481,108.30

2 MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo) 4,245,960.76

3 ESTRUCTURA RESISTENTE 16,719,373.17
4 ALBANILERIA 42,569,389.04

5 REVESTIMIENTOS -

6 PISOS Y ZOCALOS -

7 MARMOLERIA -

8 CUBIERTAS Y TECHADOS -

9 CIELORRASOS -
10 CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocacién) 737,061.04
11 INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos inluyen colocacién -
12 INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocacién) -
13 INSTALACION GAS (artefactos nuevos incluyen colocacién) -
14 INSTALACION ELECTROMECANICA -
15 INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO -
16 INSTALACION DE SEGURIDAD -
17 CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS -
18 PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo’ 249,921.52
19 |SENALETICA -
20 OBRAS EXTERIORES -
21 LIMPIEZA DE OBRA 465,508.80
22 VARIOS -

|SUBTOTAL |$ 71,468,322.63 |
‘ 23 ‘ ‘HONORAR\OS REPRESENTANTE TECNICO ‘ $ 3,108,732.91 ‘
|
[ToTAL [$ 74,5
NOTA : El precio final de aplicacién incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.
Superficie Cubierta m2
Superficie Semicubierta m2
Superficie Patios y Veredas m2
Precio por m2 de Edificacion $/m2 #DIV/0!
FIRMA'Y ACLARACION DE RESPONSABLES
PROYECTO
Responsable:
COMPUTO Y PRESUPUESTO
Responsable: Delegacion Gral. Rodriguez - R10 - SIE

Subsecretaria de Infraestructura Escolar
Direccion General de Cultura y Educacion

Calle 63 e/ 3y 4 N°435. La Plata.

(CP 1900) Bs. As.
0221 4240704
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9.07%
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23.39%
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.35%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
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DISTRITO
ESTABLECIMIENTO

AL DE INFRAESTRUCTURA ES

GOBIERNO DE LA PROV

O ESECRETARIA DF INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | COLTRA Y EDUCACION BUENOS A
PLAN DE TRABAJOS ESTIMATIVO
RUBROS MONTO PLAZO DE OBRA ( 12 meses )
N DESIGNACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 |TRABAJOS PREPARATORIOS $6,481,108.30 9.07%
0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 |MOVIMIENTO DE TIERRA $4,245,960.76 5.94%
0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3 |ESTRUCTURA RESISTENTE $16,719,373.17 23.39%
0.0000 0.0000] 0.0000 0.0000] 0.0000 0.0000] 0.0000 0.0000] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4 |ALBANILERIA $42,569,389.04 59.56%
0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5 |REVESTIMIENTOS $0.00 0.00%
0.0000 0.0000] 0.0000 0.0000] 0.0000 0.0000] 0.0000 0.0000] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6 |PISOS Y ZOCALOS $0.00 0.00%
0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
7 |MARMOLERIA $0.00 0.00%
0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 |CUBIERTAS Y TECHADOS $0.00 0.00%
0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
9 |CIELORRASOS $0.00 0.00%
0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
10 |CARPINTERIAS Y MOBILIARIO $737,061.04 1.03%
0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
11 |INSTALACION ELECTRICA $0.00 0.00%
0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
12 |INSTALACION SANITARIA $0.00 0.00%
0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
13 |INSTALACION DE GAS $0.00 0.00%
0.0000 0.0000] 0.0000 0.0000] 0.0000 0.0000] 0.0000 0.0000] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
14 |INSTALACION ELECTROMECANICA $0.00 0.00%
0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
15 |ACONDICIONAMIENTO TERMICO $0.00 0.00%
0.0000 0.0000] 0.0000 0.0000] 0.0000 0.0000] 0.0000 0.0000] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
16 |INSTALACION DE SEGURIDAD $0.00 0.00%
0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
17 |CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS $0.00 0.00%
0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
18 |PINTURA $249,921.52 0.35%
0.0000 0.0000] 0.0000 0.0000] 0.0000 0.0000] 0.0000 0.0000] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
19 |SENALETICA $0.00 0.00%
0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
20 |OBRAS EXTERIORES $0.00 0.00%
0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
21 |LIMPIEZA DE OBRA $ 465,508.80 0.65%
0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
22 |VARIOS $0.00 0.00%
0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000} 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
$71,468,322.63 100.00%
HONORARIOS REPRESENTANTE
| TECNICO i | | | | | | | | | | | | | | |
9 ol 9 ol 9 ol 9 ol 9 9 9 9
$74,577,055.54
% de avance mensual previsto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% de avance acumulado previsto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto de Inversién Mensual Previsto .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Monto total de Inversién Mensual Previsto .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Monto de Inversion Acumulado Previsto .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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$ 25,000,000.00

$ 25,000,000.00

5.00%

$ 1,250,000.00

$ 100,000,000.00

$ 125,000,000.00

4.00%

$ 4,000,000.00

$ 125,000,000.00

$ 250,000,000.00

3.00%

$ 3,750,000.00

$ 250,000,000.00

$ 500,000,000.00

2.50%

$ 6,250,000.00

$ 500,000,000.00

$ 1,000,000,000.00

2.00%

$ 10,000,000.00

$ 1,000,000,000.00

$ 2,000,000,000.00

1.50%

$ 15,000,000.00

$ 2,000,000,000.00

$ 4,000,000,000.00

1.00%

$ 20,000,000.00

excedente

0.50%




$ 1,250,000.00

$ 5,250,000.00
$ 9,000,000.00
$ 15,250,000.00
$ 25,250,000.00
$ 40,250,000.00
$ 60,250,000.00

F.C. 25000
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OBRA: REEMPLAZO DE CERCO PERIMETRAL LOCALIZAGION:

PARTIDO: GENERAL RODRIGUEZ
LOCALIDAD: GENERAL RODRIGUEZ
DIRECCION: L. ALEM Y P. PERON

ESTABLECIMIENTO: E.E.S.T N1

NOMBRE PLANO: DETALLE DE MURO PERIMETRAL BLOQUES H°
C.U.E.:61047100

DIRECCION PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS
Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

Departamento Técnico: CENTRO £ BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR -2 DIRECCION GENERAL DE
Departamento Region: X

ESCALA: FECHA: DESIGNACION PLANO:
1/50 SEPTIEMBRE 2024 2
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OBRA: REEMPLAZO DE CERCO PERIMETRAL - ETAPA 1

ESTABLECIMIENTO: E.E.S.T N°1

NOMBRE PLANO: PLANTA GENERAL

LOCALIZACION:

PARTIDO: GENERAL RODRIGUEZ
LOCALIDAD: GENERAL RODRIGUEZ
DIRECCION: L. ALEM Y P. PERON

C.U.E..61047100

DIRECCION PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS
Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

Departamento Técnico: CENTRO
DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
Departamento Region: X

ESCALA: FECHA: DESIGNACION PLANO:
1/400 SEPTIEMBRE 2024
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