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GENERAL RODRIGUEZ E.P. Nº13 – E.E.S. Nº7 
REFACCIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS: SANITARIO 1 

 
Refacción integral del cuerpo sanitario indicado en plano Nº1 
 
TRABAJOS PREPARATORIOS 

- Demolición de piletas existentes 
- Demolición de mampostería de ladrillos huecos: de las cabinas sanitarias existentes y los 

vanos de nuevas ventanas  
- Extracción y retiro de revestimientos de pared: en muros no demolidos se procederá al picado 

y retiro de revestimientos y revoques 
- Picado y retiro de contrapiso y piso en toda la superficie a intervenir y sectores afectados por 

nuevos desagües sanitarios 
- Retiro de carpinterías y artefactos sanitarios y luminarias 
- Retiro de cañerías a la vista y aquellas que se superpongan con nuevas instalaciones 

ALBAÑILERÍA 
- Ladrillos cerámicos de 18 x 18 x 33 en vanos de ventanas a cerrar 
- Revoque bajo revestimiento: nuevo revoque reforzado en las superficies en que se colocará 

revestimiento cerámico 
- Revoque interior y exterior completos en vanos cerrados 
- Reparación de revoques interiores: recuadros, reparaciones varias 
- Contrapiso sobre terreno natural: en sanitarios y sectores exteriores afectados por los nuevos 

desagües sanitarios 
REVESTIMIENTOS 

- Cerámicos esmaltados junta recta a tope hasta 2,10 m sobre zócalo 
PISOS, ZOCALOS Y UMBRALES 

- En interior, mosaico granítico 30 x 30 gris, zócalo 10 cm de altura de mosaico granítico gris y 
pulido punta fina 

- En exterior, reposición de solados afectados por los nuevos desagües sanitarios 
- Solias de granito reconstituido en las tres puertas de acceso a sanitarios. 

MARMOLERÍA 
- Mesadas de granito natural con zócalo y frentín. En sanitario adaptado la mesada estará 

colocada a 0.725 m desde piso terminado a fondo de piedra 
CIELORRASOS 

- Vainillas de PVC en los tres sanitarios, altura mínima 2.70m s/ nivel de piso terminado 
CARPINTERÍAS Y MOBILIARIO 

- En nuevas ventanas de aluminio, rejas de hierro redondo sobre estructura de planchuelas de 
hierro 

- Puertas: en acceso a sanitarios puertas combinadas (marco de chapa doblada y puerta placa 
de cedro) según planillas de carpinterías. En acceso a sanitario adaptado, tiradores de acero 
inoxidable en ambas caras y pestillo cilíndrico de libre accionamiento. 

 
- Ventanas de aluminio en sanitarios de niños y niñas según planilla de carpinterías 
- Módulos sanitarios de MDF sobre estructura de perfilería de aluminio según planilla de 

carpinterías 
- Puertas sanitarias de MDF sobre estructura de perfilería de aluminio según planilla de 

carpinterías con cerradura libre – ocupado 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
- Provisión y colocación con nueva línea de alimentación de 7 artefactos led cuadrados de 60 x 

60 de 56 w en sanitarios y 3 luces de emergencia (una por local) 
- Extractor de aire conectado a llave de encendido de la luminaria en sanitario adaptado 

INSTALACIÓN SANITARIA 
- Cañerías cloacales de PVC 3.2 mm, dimensionada de acuerdo a cálculo del sanitarista – 

Piezas y accesorios PVC 3.2 mm. Los desagües corresponden a 11 inodoros, 5 piletas y dos 
canillas de servicio. 

- Dos nuevas cámaras de inspección – Incluye cegado de las inutilizadas. 
- Provisión y colocación de dos nuevos tanques de reserva de 1100 l tricapa con su 

correspondiente colector y altura para el funcionamiento de las válvulas press-matic 
- Instalación de provisión de agua para 11 inodoros (10 con válvula press-matic y uno con 

mochila), 5 piletas de mano y dos canillas de servicio, con PPTF copolim random tipo III. 
- Artefactos: 10 inodoros con asiento y tapa, un inodoro para discapacitados con mochila, 

asiento y tapa y sus correspondientes barra fija y móvil con portarrollo, 5 bachas de acero 
inoxidable con sopapa y descarga cromada, de 30 cm de diámetro. 

- Griferías press-matic en todos los artefactos, antivandálicas en inodoros. 
- Canillas de servicio en gabinete de acero inoxidable embutido con puerta y llave. 

CRISTALES Y ESPEJOS 
- Vidrios de seguridad 3 + 3 en las nuevas ventanas 
- Espejos 6 mm en los tres sanitarios abarcando todo el ancho de la mesada y 60 cm de altura 

sobre el zócalo. 
PINTURAS 

- Muros interiores y exteriores con látex. 
- Carpinterías de madera con barniz incoloro marino 
- Esmalte sintético y antióxido en rejas y marcos de puertas 

SEÑALÉTICA 
- Placa de identificación en sanitario adaptado 

LIMPIEZA DE OBRA 
- La obra se entregará limpia y libre de residuos. 

 
NOTAS 

 

Legajo ejecutivo: la empresa contratista presentará ante la inspección de la obra el legajo 
ejecutivo completo, antes del inicio de las tareas y para su aprobación. El mismo deberá 
respetar los lineamientos establecidos en el presente pliego, las especificaciones técnicas de 
la DGCyE y la lista de marcas sugeridas. Consistirá en planos de planta, cortes, vistas, detalles 
y memoria técnica suficientes y en la escala adecuada para la comprensión del mismo. 
 
LAS ESPECIFICACIOENS TÉCNICAS Y MARCAS SUGERIDAS SERÁN PROVISTAS A LOS 
OFERENTES EN FORMATO DIGITAL Y DEBERÁN SER RESPETADAS EN SU TOTALIDAD 

 
 
DELEGACIÓN GENERAL RODRIGUEZ 
REGION 10 – SIE 
DGCYE 



Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

1 5,890,197.21$             
1.2 Cartel de obra m2 3.00 107,414.92$               322,244.76$                

5 Demolición de piletones m3 1.50 125,072.47$               187,608.71$                

6 Demolición de mampostería de ladrillo hueco en forma manual m3 1.73 84,521.23$                 146,221.73$                

7 Extracción y retiro de revestimiento en pared m2 78.70 15,918.87$                 1,252,815.07$             
8 Picado y retiro de revoque m2 78.70 16,820.55$                 1,323,777.29$             
9 Picado y retiro de contrapiso m3 5.50 188,682.26$               1,037,752.43$             
10 Picado y retiro de piso m2 37.50 16,131.98$                 604,949.25$                
11 Retiro de carpinterias m2 14.00 16,427.18$                 229,980.52$                
12 Retiro de artefactos u 13.00 19,607.67$                 254,899.71$                
13 Retiro de cañerias de instalaciones existentes ml 25.00 21,197.91$                 529,947.75$                

4 3,599,303.94$             
4.1

4 Ladrillos cerámicos 18x18x33 m2 1.50 55,578.93$                 83,368.40$                  
4.4

5 Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico  m2 78.70 24,876.53$                 1,957,782.91$             
8 Revoque interior completo a la cal m2 2.00 53,851.66$                 107,703.32$                
9 Revoque exterior completo a la cal m2 2.00 58,964.30$                 117,928.60$                
14 Reparación de Revoques Interiores Completo. m2 2.00 56,984.17$                 113,968.34$                

4.5
1 Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm m2 37.50 32,494.73$                 1,218,552.38$             

5 3,729,196.35$             
2 Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 30 m2 78.70 47,384.96$                 3,729,196.35$             

6 5,159,520.45$             
6.1

2 Mosaico granitico 30x30 fondo gris m2 33.50 66,679.92$                 2,233,777.32$             
20 Pulido de mosaico granitico (a p/fina) m2 33.50 18,977.94$                 635,760.99$                

6.2
6 Lajas cemento comprimido 40x40cm m2 4.00 48,460.00$                 193,840.00$                

6.3
1.1 Umbrales y solias granito reconstituido m2 5.40 234,658.97$               1,267,158.44$             
2 Zócalo granítico fondo gris ml 45.00 18,421.86$                 828,983.70$                

7 1,020,137.71$             
1 Mesada de granito natural  m2 1.55 360,443.26$               558,687.05$                
3 Zocalo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm ml 3.80 52,882.97$                 200,955.29$                
4 Frentin de granito natural bajo mesada. H: 12,5 cm ml 3.30 78,937.99$                 260,495.37$                

9 1,942,014.43$             
9.2

9 Vainilla de PVC 20 cm m2 33.50 57,970.58$                 1,942,014.43$             
10 6,649,326.90$             
10.1

1 Reja de hierro red-cuad 1/2" c/12 cm- planchuela de 11/4"x 3/16" m2 1.40 158,057.33$               221,280.26$                
10.2

VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado 
5 Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas m2 1.40 449,015.74$               628,622.04$                

10.5
PUERTAS (Marco chapa bwg 16 y Hojas Madera Cedro)

1 Tipo PC puerta placa ciega m2 5.67 247,374.34$               1,402,612.51$             
TABIQUES SANITARIOS ( MDF 25mm enchapado en melamina 
y herrajes aluminio fundición) 

15 Tabique módulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado 
melamínico m2 28.14 88,109.50$                 2,479,401.33$             

16 Puerta módulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado 
melamínico m2 11.70 120,960.51$               1,415,237.97$             

10.6
3 Cerradura c/indicador libre- ocupado (para reposición) nº 10.00 50,217.28$                 502,172.80$                

11 4,805,540.57$             
11.3

52 Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) nº 10.00 212,319.46$               2,123,194.60$             
28 Artefacto LED cua/red 600mm 56W 5000lm. Tipo L5 nº 7.00 278,941.83$               1,952,592.81$             
38 Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs nº 3.00 162,790.41$               488,371.23$                
42 Extractor de aire caudal 190m3/h, para baño. Tipo EB nº 1.00 241,381.93$               241,381.93$                

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)

CARPINTERIA COMBINADA                  

HERRAJES ESPECIALES

CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)
CHAPA DOBLADA Y HERRERIA

CARPINTERIA  DE ALUMINIO

CIELORRASOS
SUSPENDIDOS

ZÓCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES

MARMOLERIA

CONTRAPISOS

REVESTIMIENTOS

PISOS, ZOCALOS, UMBRALES,SOLIAS Y ALFEIZARES
INTERIORES

REVOQUES

ALBAÑILERIA
MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN

RU
BR

O

IT
EM DESIGNACION DE LAS OBRAS

Cómputo Presupuesto

GENERAL RODRIGUEZ E.P. Nº13

TIPO DE OBRA FECHA COMPUTO 
REFACCIÓN INTEGRAL SANITARIOS - SANITARIOS 1 4/8/2025

DISTRITO  ESTABLECIMIENTO 

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)

EXTERIORES

BAJA TENSION

1



12 39,070,146.22$           
12.1

7 Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,110 ml 25.00 54,187.08$                 1,354,677.00$             
9 Piezas y accesorios PVC 3,2 gl 1.00 320,320.56$               320,320.56$                
10 Cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre hermético u 2.00 388,540.15$               777,080.30$                
20 Cañería cloacal PVC p/boca n° 18.00 294,599.21$               5,302,785.78$             

12.2
6 Colector tanque de reserva s/proyecto gl 1.00 698,487.00$               698,487.00$                
7 Boca agua fria o caliente, PPTF copolim. random (tipo III) n° 3.00 273,710.04$               821,130.12$                
8 Boca agua fria, PPTF copolim. random (tipo III) (para Valvula 

Pressmatic FV 368.01) n° 15.00 425,789.18$               6,386,837.70$             
12.3

1 Inodoro corto con asiento y tapa- A1 nº 10.00 375,606.74$               3,756,067.40$             
3 Bacha Aº Iº ø 30 cm, incluye sopapa y descarga cromada. A3 nº 5.00 360,265.14$               1,801,325.70$             
9 Inodoro con depósito para discapacitado, asiento y tapa- A9 nº 1.00 1,720,397.58$            1,720,397.58$             
15 Barra de seguridad rebatible  80 cm - con Portarrollo Ferrum 

VTEPA-B (inodoro para discapacitado) - A14 nº 1.00 1,917,677.61$            1,917,677.61$             
16 Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum VTEP (inodoro para 

discapacitado) - A15 nº 1.00 746,017.25$               746,017.25$                

28 Grifería automática (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV 
361 - G1 nº 5.00 439,787.16$               2,198,935.80$             

31 Canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/ cerradura - 
 G4 nº 2.00 126,509.80$               253,019.60$                

43 Descarga a válvula p/ inodoro - Antivandalica  -Tipo FV 368  con 
tecla antivand. Art. 0349CR - G16 nº 10.00 947,584.91$               9,475,849.10$             

12.5
1 Tanque de reserva tricapa 1100 lts. nº 2.00 769,768.86$               1,539,537.72$             

17 738,290.01$                
1 Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro m2 1.40 203,604.09$               285,045.73$                
4 Espejos 6mm m2 2.80 161,872.96$               453,244.29$                

18 1,890,987.19$             
1 Muros interiores con Latex m2 36.00 19,294.07$                 694,586.52$                
2 Muros exteriores con Latex m2 42.00 21,720.23$                 912,249.66$                
6 Carpintería de madera con barniz marino m2 5.67 33,073.15$                 187,524.76$                
8 Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido m2 3.00 32,208.75$                 96,626.25$                  

19 19,855.94$                  
19.1

2 Placa identificación local u 1.00 19,855.94$                 19,855.94$                  
21 246,636.40$                

1 Limpieza de obra m2 40.00 6,165.91$                   246,636.40$                

22 720,000.00$                
1 Legajo ejecutivo de obra gl 1.00 720,000.00$               720,000.00$                

75,481,153.32$                    

23
1 45,000,000.00$          2,250,000.00$             

4.00 %de 30,481,153.32$          1,219,246.13$             
3,469,246.13$      

78,950,399.45$           

HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO
HASTA

PLAZO DE EJECUCION:  90 días

PRESUPUESTO TOTAL (SUBTOTAL + RT )

Son PESOS setenta y ocho millones novecientos cincuenta mil trescientos noventa y nueve con 45/100.-

VARIOS

SUBTOTAL

LIMPIEZA DE OBRA

SEÑALETICA
SEÑALIZACION

CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

TANQUES DE RESERVA Y CISTERNA

INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)
DESAGÜES CLOACALES

AGUA FRIA Y CALIENTE

ARTEFACTOS

Subtotal item

GRIFERIAS

2



Precio Rubro

1 5,890,197.21$                      
2 -$                                     
3 -$                                     
4 3,599,303.94$                      
5 3,729,196.35$                      
6 5,159,520.45$                      
7 1,020,137.71$                      
8 -$                                     
9 1,942,014.43$                      
10 6,649,326.90$                      
11 4,805,540.57$                      
12 39,070,146.22$                    
13 -$                                     
14 -$                                     
15 -$                                     
16 -$                                     
17 738,290.01$                         
18 1,890,987.19$                      
19 19,855.94$                           
20 -$                                     
21 246,636.40$                         
22 720,000.00$                         

75,481,153.32$               

23 3,469,246.13$                 

m2
m2
m2

$/m2 #DIV/0!Precio por m2 de Edificación                                            

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD
CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

 $                            78,950,399.45 

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

CUBIERTAS Y TECHADOS
CIELORRASOS
CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)
INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos inluyen colocación)

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones  picados contemplan el retiro de la obra)
MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo)
ESTRUCTURA RESISTENTE
ALBAÑILERIA
REVESTIMIENTOS

SEÑALETICA
OBRAS EXTERIORES
LIMPIEZA DE OBRA

INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)
INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)

Responsable: Delegación Gral. Rodriguez - R10 - SIE

VARIOS

SUBTOTAL

HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO

TOTAL

FIRMA Y ACLARACION  DE RESPONSABLES

PROYECTO
Responsable:   

Superficie Cubierta                                                                      
Superficie Semicubierta
Superficie Patios y Veredas

PISOS Y ZÓCALOS
MARMOLERIA

INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA
INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO

PLANILLA RESUMEN

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS

3



7.80%
0.43%

0.25%

0.19%

1.66%
1.75%
1.37%
0.80%
0.30%
0.34%
0.70%

4.77%

0.11%

2.59%
0.14%
0.16%
0.15%

1.61%
4.94%

4.94%
6.84%

2.96%
0.84%

0.26%

1.68%
1.10%

1.35%
0.74%
0.27%
0.35%

2.57%

2.57%
8.81%

0.29%

0.83%

1.86%

3.28%

1.87%

0.67%
6.37%

2.81%
2.59%
0.65%
0.32%

%  
incidencia

4



51.76%

1.79%
0.42%
1.03%
7.03%

0.93%
1.09%

8.46%

4.98%
2.39%
2.28%

2.54%

0.99%

2.91%

0.34%

12.55%

2.04%
0.98%

0.38%
0.60%

2.51%
0.92%
1.21%
0.25%
0.13%

0.03%

0.03%
0.33%

0.33%

0.95%
0.95%

100.00%

FC
45000

5



% 
incidencia

7.80%
0.00%
0.00%
4.77%
4.94%
6.84%
1.35%
0.00%
2.57%
8.81%
6.37%

51.76%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.98%
2.51%
0.03%
0.00%
0.33%
0.95%

100.00%

 $                            78,950,399.45 
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ESTABLECIMIENTO

PLAN DE TRABAJOS ESTIMATIVO

Nº DESIGNACIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
$ 75,481,153.32 100.00%

$ 78,950,399.45

% de avance mensual previsto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% de avance acumulado previsto # 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto de Inversión Mensual Previsto $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Monto total de Inversión Mensual Previsto $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Monto de Inversión Acumulado Previsto $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

00 0 0 0 0 0
23 HONORARIOS REPRESENTANTE 

TECNICO $ 3,469,246.13
0 0 0 0 0

21 LIMPIEZA DE OBRA $ 246,636.40 0.33%

22 VARIOS $ 720,000.00 0.95%

19 SEÑALETICA $ 19,855.94 0.03%

20 OBRAS EXTERIORES $ 0.00 0.00%

17 CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS $ 738,290.01 0.98%

18 PINTURA $ 1,890,987.19 2.51%

15 ACONDICIONAMIENTO TERMICO $ 0.00 0.00%

16 INSTALACION DE SEGURIDAD $ 0.00 0.00%

13 INSTALACION DE GAS $ 0.00 0.00%

14 INSTALACION ELECTROMECANICA $ 0.00 0.00%

11 INSTALACION ELECTRICA $ 4,805,540.57 6.37%

12 INSTALACION SANITARIA $ 39,070,146.22 51.76%

9 CIELORRASOS $ 1,942,014.43 2.57%

10 CARPINTERIAS Y MOBILIARIO $ 6,649,326.90 8.81%

7 MARMOLERIA $ 1,020,137.71 1.35%

8 CUBIERTAS Y TECHADOS $ 0.00 0.00%

5 REVESTIMIENTOS $ 3,729,196.35 4.94%

6 PISOS Y ZOCALOS $ 5,159,520.45 6.84%

3 ESTRUCTURA RESISTENTE $ 0.00 0.00%

4 ALBAÑILERIA $ 3,599,303.94 4.77%

1 TRABAJOS PREPARATORIOS $ 5,890,197.21 7.80%

2 MOVIMIENTO DE TIERRA $ 0.00 0.00%

DISTRITO

RUBROS MONTO incidencia PLAZO DE OBRA ( 12 meses )
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ESTABLECIMIENTO
DISTRITO 0
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parcial acumulado parcial
$ 45,000,000.00 $ 45,000,000.00 5.00% $ 2,250,000.00

$ 180,000,000.00 $ 225,000,000.00 4.00% $ 7,200,000.00
$ 225,000,000.00 $ 450,000,000.00 3.00% $ 6,750,000.00
$ 450,000,000.00 $ 900,000,000.00 2.50% $ 11,250,000.00
$ 900,000,000.00 $ 1,800,000,000.00 2.00% $ 18,000,000.00

$ 1,800,000,000.00 $ 3,600,000,000.00 1.50% $ 27,000,000.00
$ 3,600,000,000.00 $ 7,200,000,000.00 1.00% $ 36,000,000.00

excedente 0.50%

Tabla Honorarios CAPBA - OCTUBRE 2024
Representación técnica

Monto de la obra % Honorarios



acumulado
$ 2,250,000.00
$ 9,450,000.00

$ 16,200,000.00
$ 27,450,000.00
$ 45,450,000.00
$ 72,450,000.00

$ 108,450,000.00

F.C. 45000

Tabla Honorarios CAPBA - OCTUBRE 2024

Honorarios
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Estructura de tubos de aluminio 40 x 40 x 1.5 P2698-Aluar . Uniones mediante insertos  de perfil de aluminio U,
remaches y tornillos.

Emplacado de MDF enchapado en melamina.

Buñas verticales en ambas caras de ángulos de aluminio.

CABINAS Y PUERTAS SANITARIAS

PARTIDO: GENERAL RODRIGUEZ
LOCALIZACION:

LOCALIDAD: GENERAL RODRIGUEZ
DIRECCION: JUAN LINERA 1161

ESCALA: FECHA: DESIGNACION PLANO:

ESTABLECIMIENTO: E.P. Nº 13

OBRA: REFACCION SANITARIOS

NOMBRE PLANO: TABIQUES Y PUERTAS CABINAS SANITARIAS
C.U.E.:061082800 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS 

Departamento Técnico: CENTRO

Departamento Región: X
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

7JULIO 20221/50



PINTURA: convertidor de óxido y tres manos de esmalte sintético en reja.

HERRAJES: una traba de seguridad por hoja corrediza

VIDRIOS: transparentes dobles de seguridad, 3 + 3 mm.

CONTRAVIDRIOS: de aluminio

VA
UBICACION: sanitarios

CANTIDAD: 2TIPO: ventana de aluminio

REJA: bastidor y refuerzos verticales de planchuelas de hierro y rejas de hierro redondo.

MARCO: perfilería de aluminio ALUAR (línea Módena 45) para ventanas corredizas.

HOJA:perfilería de aluminio ALUAR (línea Módena 45) dos paños corredizos.

2.
10

0.
50

1.40

PARTIDO: GENERAL RODRIGUEZ
LOCALIZACION:

LOCALIDAD: GENERAL RODRIGUEZ
DIRECCION: JUAN LINERA 1161

ESCALA: FECHA: DESIGNACION PLANO:

ESTABLECIMIENTO: E.P. Nº 13

OBRA: REFACCION SANITARIOS

NOMBRE PLANO: CARPINTERIAS VA - GRUPOS SANITARIOS 1 Y 2
C.U.E.:061082800 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS 

Departamento Técnico: CENTRO

Departamento Región: X
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

8JULIO 20221/50
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PC2
TIPO: puerta combinada

UBICACION: sanitario i. motores

CANTIDAD: 1

MARCO: chapa doblada BWG Nº 16, 120 mm, amurado a la mampostería mediante grampas de hierro
coincidentes con las bisagras.

HOJA: una hoja de abrir tipo placa de cedro, espesor 45 mm. Zócalo de acero inoxidable de 15 cm de altura en
ambas caras.

PINTURA: convertidor de óxido y tres manos de esmalte sintético en marco. Barniceta y dos manos de barniz
sintético natural en hoja.

HERRAJES: tres bisagras de 120 mm de hierro reforzado a munición, pestillo cilíndrico a resorte embutido de libre
accionamiento, barra de empuje de acero inoxidable en ambas caras.

PARTIDO: GENERAL RODRIGUEZ
LOCALIZACION:

LOCALIDAD: GENERAL RODRIGUEZ
DIRECCION: JUAN LINERA 1161

ESCALA: FECHA: DESIGNACION PLANO:

ESTABLECIMIENTO: E.P. Nº 13

OBRA: REFACCION SANITARIOS

NOMBRE PLANO: CARPINTERIAS PC2 - GRUPOS SANITARIOS 1 Y 2
C.U.E.:061082800 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS 

Departamento Técnico: CENTRO

Departamento Región: X
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

6JULIO 20221/50



MARCO: chapa doblada BWG Nº 16, 120 mm, amurado a la mampostería mediante grampas de hierro
coincidentes con las bisagras.

HERRAJES: tres bisagras de 120 mm de hierro reforzado a munición, cerradura de seguridad.

PC1
UBICACION: sanitarios

CANTIDAD: 2TIPO: puerta combinada

0.90

2.
10

HOJA: Hoja de abrir tipo placa de cedro, espesor 45 mm

PINTURA: convertidor de óxido y tres manos de esmalte sintético  en marco. Barniceta y dos manos de barniz
sintético natural en hoja.

PARTIDO: GENERAL RODRIGUEZ
LOCALIZACION:

LOCALIDAD: GENERAL RODRIGUEZ
DIRECCION: JUAN LINERA 1161

ESCALA: FECHA: DESIGNACION PLANO:

ESTABLECIMIENTO: E.P. Nº 13

OBRA: REFACCION SANITARIOS

NOMBRE PLANO: CARPINTERIAS PC1 - GRUPOS SANITARIOS 1 Y 2
C.U.E.:061082800 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS 

Departamento Técnico: CENTRO

Departamento Región: X
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

5JULIO 20221/50



CI CI

INSTALACION PRIMARIA

INSTALACION SECUNDARIA

PPA

PPAPPA

A CS EXIST.

PARTIDO: GENERAL RODRIGUEZ
LOCALIZACION:

LOCALIDAD: GENERAL RODRIGUEZ
DIRECCION: JUAN LINERA 1161

ESCALA: FECHA: DESIGNACION PLANO:

ESTABLECIMIENTO: E.P. Nº 13

OBRA: REFACCION SANITARIOS

NOMBRE PLANO: DESAGÜES - GRUPO SANITARIO 1
C.U.E.:061082800 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS 

Departamento Técnico: CENTRO

Departamento Región: X
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

3JULIO 20221/50
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Mesadas de granito natural
0.25 con frentín y zócalo.

PC1
90
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Mesadas de granito natural
0.25 con frentín y zócalo.
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PARTIDO: GENERAL RODRIGUEZ
LOCALIZACION:

LOCALIDAD: GENERAL RODRIGUEZ
DIRECCION: JUAN LINERA 1161

ESCALA: FECHA: DESIGNACION PLANO:

ESTABLECIMIENTO: E.P. Nº 13

OBRA: REFACCION SANITARIOS

NOMBRE PLANO: GRUPO SANITARIO 1
C.U.E.:061082800 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS 

Departamento Técnico: CENTRO

Departamento Región: X
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

2JULIO 20221/50
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HALL

GRUPO SANITARIO 1

L.M. L.M.

PARTIDO: GENERAL RODRIGUEZ
LOCALIZACION:

LOCALIDAD: GENERAL RODRIGUEZ
DIRECCION: JUAN LINERA 1161

ESCALA: FECHA: DESIGNACION PLANO:

ESTABLECIMIENTO: E.P. Nº 13 - E.E.S. Nº 7

OBRA: REFACCIÓN SANITARIOS

NOMBRE PLANO: PLANTA DE UBICACION SANITARIO 1
C.U.E.:061082800 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS 

Departamento Técnico: CENTRO

Departamento Región: X
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

1MARZO 20251/400

L.M. L.M.

VENTANAS A RETIRAR
VANO A CERRAR

PUERTAS A RETIRAR

1.20

13 ARTEFACTOS A RETIRAR

PILETON A DEMOLERPILETON A DEMOLER

5.
36
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DEMOLICIÓN NUEVO VANODEMOLICIÓN NUEVO VANO

CONSTRUIDO

A DEMOLER

A CONSTRUIR
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